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1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem  zamówienia  jest  przebudowa  z  rozbudową  lokalu  użytkowego  na  potrzeby

ogrzewalni  dla  osób  bezdomnych  wraz  z  zapleczem  biurowym  dla  personelu  oraz

wykonaniem urządzeń budowlanych.

Planowana inwestycja obejmuje:

(a)Rozbudowę budynku (w części frontowej);

(b)Przebudowę lokalu;

(c) Ocieplenie przegród zewnętrznych (podłóg, ścian, stropodachu);

(d)Wykonanie prac budowlanych instalacyjnych;

(e)Wykonanie prac budowlanych wykończeniowych;

(f) Wyposażenie budynku;

(g)Zagospodarowanie terenu.

Szczegółowy  zakres  robót  zawiera  projekt  architektoniczno-budowlany  oraz  przedmiar

robót.

Niniejsze  specyfikacje  techniczne  podają  wymagania  jakościowe  dla  materiałów,  robót  

i  dostaw,  które  zastosowane  zostaną  podczas  wykonywania  robót.  Specyfikacje  dotyczą

wykonania robót budowlanych.

2. WYMAGANIA OGÓLNE

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren

budowy wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami  prawnymi i  administracyjnymi,

poda  lokalizację  i  współrzędne  punktów  głównych  obiektów  oraz  reperów,  przekaże

dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na

Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów

pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  punkty

pomiarowe  Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt.  Dokumentacja  projektowa

powinna zawierać opis, część graficzną oraz inne dokumenty zgodnie z wykazem podanym

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową

dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę.

2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

W  czasie  wykonywania  robót  Wykonawca  dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  obsługiwał

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze,

sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  zabezpieczenie  robót  oraz  wszystkich  materiałów

i  urządzeń wykorzystywanych  do budowy od dnia  przekazania  budowy do daty  odbioru.
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Wykonawca  odpowiada  za  utrzymanie  robót  do chwili  odbioru.  Inspektor  Nadzoru  może

zarządzić  wstrzymanie  robót  i  podjąć  wszelkie  działania  jakie  uzna za   niezbędne  jeżeli

Wykonawca  nie  dostosuje się w ciągu  24 godzin  do  jego  poleceń dotyczących należytej

dbałości o stan robót i ich zabezpieczenia. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

Wykonawca zobowiązany jest do:

• zapewnienia  wszelkich  warunków  bezpieczeństwa  dla  osób  upoważnionych  do

przebywania na placu budowy;

• zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

dla  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  choćby

w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej

dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Projektanta, który dokona odpowiednich

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów

ze  skali  rysunków.  Wszystkie  wykonane  roboty  i  dostarczone  materiały  będą  zgodne

z dokumentacją projektową i ST.

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od

których  dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy

materiałów  i  elementów  budowli  muszą  być  jednorodne  i  wykazywać  bliską  zgodność

z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty  tych  cech nie  mogą przekraczać  dopuszczalnego

przedziału tolerancji.

W  przypadku,  gdy  materiały  lub  roboty  budowlane  nie  będą  w  pełni  zgodne

z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,

to roboty rozbiórkowe tych elementów zostaną wykonane na koszt wykonawcy a materiały

będą niezwłocznie  zastąpione innymi zgodnymi z projektem budowlanym,  wykonawczym

i ST.

2.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót

Wykonawca będzie:

(a)utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

(b)podejmować wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na celu  stosowanie  się  do przepisów

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie

unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób  lub  własności  społecznej  i  innych,
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a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

l) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

• możliwością powstania pożaru.

2.5. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy  wymagany  przez

odpowiednie  przepisy  na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane  w  sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

2.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały,  które  w  sposób  trwały  są  szkodliwe  dla  otoczenia,  nie  będą  dopuszczalne  do

użytku.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu

większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez

uprawnioną  jednostkę,  jednoznacznie  określającą  brak  szkodliwego  oddziaływania  tych

materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania

wymagań  technologicznych  wbudowania.  Jeżeli  wymagają  tego  odpowiednie  przepisy,

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów

administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,

a  ich  użycie  spowodowało  jakiekolwiek  zagrożenie  środowiska,  to  konsekwencje  tego

poniesie Zamawiający.

2.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia

podziemne,  takie  jak  rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz,  będących

właścicielami  tych  urządzeń,  potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez
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Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla

wszelkiego  rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji

i  urządzeń  podziemnych  na  terenie  budowy  i  powiadomić  Inspektora  Nadzoru  i  władze

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.  O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  Nadzoru  i  zainteresowane  władze  oraz

będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu

napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania

uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie  materiałów  i  gruntu,  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.

2.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas  realizacji  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W  szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy

w  warunkach  niebezpiecznych,  szkodliwych  dla  zdrowia  oraz  nie  spełniających

odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

2.10. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i  urządzenia

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia

ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  w  niezmienionym  stanie  do  czasu  odbioru

ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniedba utrzymanie,  to  na polecenie Inspektora

nadzoru  powinien  rozpocząć  roboty  utrzymaniowe  nie  później  niż  w  24  godziny  po

otrzymaniu tego polecenia.

2.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji

państwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
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z  robotami  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  przestrzeganie  tych  praw,  przepisów

i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za

wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych

urządzeń  lub  metod  i  w  sposób  ciągły  będzie  informować  Inspektora  nadzoru  o  swoich

działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

2.12. Dokumentacja robót:

◦ dziennik  budowy,  prowadzony  i  przechowywany  zgodnie  z wymaganiami  Prawa

Budowlanego,

◦ pozwolenie na budowę oraz pozwolenia zarządcy terenu na wykonanie robót (wymagane

w uzgodnieniach do projektu budowlanego),

◦ projekt budowlany i wykonawczy dostarczony przez Zamawiającego (Inwestora),

◦ pomiary geodezyjne,

◦ książka obmiarów,

◦ wszelka korespondencja  dotycząca spraw technicznych,  organizacyjnych  i  finansowych

budowy,

◦ protokoły prób i badań,

◦ dokumenty  potwierdzające  jakość  i  pochodzenie  materiałów  i  urządzeń  zgodnie

z obowiązującym prawem,

◦ mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej

i Kartograficznej,

◦ dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,

◦ instrukcje obsługi i eksploatacji,

◦ dokumenty rozliczenia finansowego robót.

Zaginięcie  któregokolwiek  z  dokumentów  budowy  spowoduje  jego  natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji.

2.12.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego

i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy  do  końca  okresu

gwarancyjnego.  Odpowiedzialność  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót,

stanu bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i  gospodarczej stron budowy.  Każdy

zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania,  podpisem osoby,  która
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dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą

czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej,  uzgodnienie  przez

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót,  przebieg  robót,

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi

i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji

projektowej,

• dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  (pomiarowych)  dokonywanych  przed  

i w trakcie wykonywania robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane dotyczące jakości  materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych

wraz z podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.

Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń

Wykonawcy robót.

2.12.2. Projekt budowlany i wykonawczy

Dla realizacji zadania został opracowany projekt budowlany i wykonawczy oraz kosztorysy

inwestorskie i przedmiary robót.
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2.12.3. Pomiary geodezyjne

Wytyczenie  charakterystycznych  punktów  i  przyłączy  w  terenie  i  ustanowienie  reperów

roboczych powinno być wykonane przez uprawnionego geodetę.

Wszelkie  odchyłki  od  ustalonej  w  projekcie  budowlanym  lokalizacji  przekraczające

wartości opisane ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.

1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51 ze zm.) wymagają zgłoszenia w Nadzorze

Budowlanym i na ewentualne jego żądanie uzyskania decyzji organu wydającego pozwolenie

na budowę.

Po  wykonaniu  budowli  należy  przeprowadzić  pomiar  powykonawczy,  z  określeniem

współrzędnych X, Y i poziomów charakterystycznych punktów.

2.12.4. Książka obmiarów

Książka  obmiarów  prowadzona  jest  przez  Wykonawcę.  Notowana  jest  w niej  ilość  robót

wykonanych narastająco i w okresie rozliczeniowym. Ilości potwierdzane są przez Inspektora

Nadzoru.  Forma  i  sposób  prowadzenia  książki  obmiarów  uzgodniona  będzie  pomiędzy

Inspektorem Nadzoru a wybranym w przetargu Wykonawcą.

2.12.5. Instrukcje obsługi i eksploatacji

Dla  każdego  dostarczonego  urządzenia  wykonawca  skompletuje  podręczniki  eksploatacji,

konserwacji i napraw, zawierające, co najmniej:

• dane techniczne,

• opis działania,

• warunki gwarancji i rękojmi,

• dokumenty dopuszczające do użytkowania przez Dozór Techniczny (jeśli są wymagane),

• rysunki złożeniowe,

• instrukcję montażu,

• instrukcję konserwacji i napraw,

• wskazanie możliwych błędów w funkcjonowaniu i ich przyczyn,

• listę części zamiennych i części zużywających się ze wskazaniem możliwości ich zakupu,

• instrukcję  smarowania  i  wymiany  olejów  zalecanych  przez  producenta  oraz  ich

zamienników,

• opisy powłok antykorozyjnych, ich konserwacji i napraw.

2.12.6. Materiały i urządzenia

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów  podano  w  dokumentacji  technicznej  -projekcie

budowlanym  i  wykonawczym,  a  typy  i  ilości  w  zestawieniu  materiałów  załączonym  do

kosztorysu - karty przedmiarów.

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  zakupione  muszą  być  u  renomowanych  producentów,

gwarantujących najwyższą jakość w odniesieniu do niniejszych specyfikacji.

Urządzenia  i  materiały  muszą  być  fabrycznie  nowe,  lecz  nie  mogą  być  prototypami
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i zawierać następujące dane:

dla materiałów:

• rodzaj wyrobu,

• producent,

• oświadczenie o kraju pochodzenia,

• nazwa handlowa (jeśli występuje),

• podstawowe cechy techniczne,

• aprobaty  techniczne,  atesty,  deklaracje  zgodności,  deklaracje  właściwości  użytkowych,

dokumenty upoważniające do znakowania wyrobów znakiem budowlanym, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa, certyfikaty jakości – w zależności od wymagań prawnych.

dla wyposażenia technologicznego:

• rodzaj wyrobu,

• producent,

• oświadczenie o kraju pochodzenia,

• typ,

• dane techniczno – użytkowe (wydajności, prędkości obrotowe, moce, masa itp.),

• dane elektryczne,

• opis budowy urządzenia,

• karta katalogowa z rysunkami lub fotografiami,

• lista referencyjna,

dla wyposażenia elektrycznego:

• rodzaj wyrobu,

• producent,

• oświadczenie o kraju pochodzenia,

• typ,

• dane techniczno – użytkowe,

• krótki opis urządzenia,

• karta katalogowa.

• Komisja odbiorowa oceni wbudowane materiały i urządzenia w zakresie:

• kompletności wykonania,

• zgodności  parametrów  techniczno  -  użytkowych  ze  Specyfikacjami  Technicznymi

i projektem.

3. MATERIAŁY

3.1. Źródła uzyskania materiałów
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Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek

materiałów  przeznaczonych  do  robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje

dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia

przez  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  partii  (części)  materiałów  z  danego  źródła  nie

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały

uzyskane  z  dopuszczonego  źródła  w  sposób  ciągły  spełniają  wymagania  Specyfikacji

Technicznych w czasie postępu robót.

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca  odpowiada  za  uzyskanie  pozwoleń  od  właścicieli  i  odnośnych  władz  na

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane

przez Inwestora i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty

przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych

i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji  do

zatwierdzenia.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót.

3.3. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę

wykorzystywane  w  maksymalnym  stopniu  do  zasypek.  Grunty  przydatne  do  budowy

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar

objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem objętości

robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza

teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych

kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów

przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez

Wykonawcę  na  odkład.  Zapewnienie  terenów  na  odkład  należy  do  obowiązków

Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego  inaczej  w  kontrakcie.  Inspektor  nadzoru  może

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
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Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  do  czasu,  gdy  będą  one

potrzebne do robót,  były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość

i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych  z  Inspektorem  Nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcę.

3.5. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały  nieodpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione

z  terenu  budowy,  bądź  złożone  w  miejscu  wskazanym  przez  Inspektora.  Jeśli  Inspektor

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  niezbadane  i  niezaakceptowane  materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

3.6. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli  Dokumentacja  Projektowa lub ST przewidują  możliwość  wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim

zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

4. SPRZĘT

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien

być zgodny z  ofertą  Wykonawcy i  odpowiadać  pod względem typów  i  ilości  wskazaniom

zawartym  w  ofercie  lub  projekcie  organizacji  robót  zaakceptowanym  przez  Inspektora

Nadzoru.  W  przypadku  braku  ustaleń  w  takich  dokumentach  sprzęt  powinien  być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami

określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora  w  terminie

przewidzianym umową.

Sprzęt  będący  własnością  Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  robót  ma  być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu

przy  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  o  swoim  zamiarze

wyboru  i  uzyska  jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,
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urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez

Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

5. TRANSPORT

Wykonawca  stosować  się  będzie  do  ustawowych  ograniczeń  obciążenia  na  oś  przy

transporcie  materiałów  czy  sprzętu  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne

pozwolenia  od  władz  co  do  przewozu  nietypowych  ładunków  i  w  sposób  ciągły  będzie

o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  tylko  takich  środków  transportu,  które  nie

wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych

materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami

określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej,  ST  i  wskazaniach  Inspektora,  w  terminie

przewidzianym umową.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być

użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych

odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBÓT

6.1. Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość

zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie

wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi

w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu

i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor,  poprawione  przez

Wykonawcę  na  własny  koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej i  w ST,

a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji  Inspektor uwzględni wyniki

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach

materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż
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w  czasie  przez  niego  wyznaczonym,  po  ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6.2. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury  robót  ziemnych  pod  fundamenty  lub  wykopy  ulegające  późniejszemu  zasypaniu

należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  budynków  zasadnicze  linie  budynków

i krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale

poza  obszarem  wykonywanych  robót  ziemnych.  Wytyczenie  zasadniczych  linii  na  ławach

powinno  być  sprawdzane  przez  nadzór  techniczny  Inwestora  i  potwierdzone  zapisem

w dzienniku budowy.

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/-  5  cm  dla

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. Odchylenie osi wykopu lub nasypu od

osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/-  10  cm.  Różnice  w  stosunku  do

projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/- 10 cm,

a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp nie

powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem

kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10

cm przy pomiarze łatą 3-metrową.

6.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych

w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe,

wykonać  urządzenia,  które  zapewnią  odprowadzenie  wód gruntowych  i  opadowych  poza

obszar  robót  ziemnych,  tak  aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem

i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby

powierzchniom  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót  spadki,  zapewniające

prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających

musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania wykopu musi  umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym

okresie  trwania  robót  ziemnych.  W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni

spadek podłużny rowków odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.
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Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

7.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora

Nadzoru  programu  zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony  sposób

wykonywania  robót,  możliwości  techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące

wykonanie  robót  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową,  ST oraz  poleceniami  i  ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

(a) część ogólną opisującą:

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

• BHP,

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,

• wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów robót,

• system  (sposób  i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania  jakością

wykonywanych robót,

• wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

• sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,

nastaw mechanizmów sterujących,  a  także wyciąganych wniosków i  zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych

informacji Inspektorowi,

(b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

• rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania

i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

• sposób  zabezpieczenia  i  ochrony  ładunków  przed  utratą  ich  właściwości

w czasie transportu,

• sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,

legalizacja i  sprawdzanie urządzeń itp.)  prowadzonych podczas dostaw materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.
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7.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby

osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie

i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli  Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy

przeprowadzenia  badań  w  celu  zademonstrowania,  że  poziom  ich  wykonywania  jest

zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami

zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier Nadzoru ustali jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane

urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich

inspekcji.  Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia

laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod  badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak

poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,  Inspektor  natychmiast  wstrzyma

użycie  do  robót  badanych  materiałów  i  dopuści  je  do  użycia  dopiero  wtedy,  gdy

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie

odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i  prowadzeniem  badań materiałów ponosi

Wykonawca.

7.3. Pobieranie próbek

Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych  metod  pobierania

próbek,  opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe  badania  tych

materiałów,  które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych

badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek;  w  przeciwnym

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez

Inspektora.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez

Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane.

7.4. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań  Wykonawca  powiadomi  Inspektora

o  rodzaju,  miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7.5. Raporty z badań

Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak

najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Inspektorowi  na  formularzach  według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez Inspektora.

7.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Do  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia  Inspektor  uprawniony  jest  do  dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.

Jeżeli  wyniki  tych badań wykażą,  że  raporty  Wykonawcy są  niewiarygodne,  to Inspektor

Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy

ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku

całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek  poniesione

zostaną przez Wykonawcę.

7.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

• certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami

technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności:

- z Polską Normą lub

- z  aprobatą  techniczną,  w przypadku wyrobów,  dla  których nie  ustanowiono  Polskiej

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
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• deklarację właściwości użytkowych.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej

cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

8. OBMIAR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót  zgodnie

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru

o zakresie obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  Błędne dane zostaną

poprawione według instrukcji Projektanta na piśmie.

8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady określania ilości robót i materiałów podano w poszczególnych ST.

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie  urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  stosowane  w  czasie  obmiaru  robót  będą

zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy  zostaną

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących,

to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie

przez cały okres trwania robót.

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary  będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  robót,

a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar  robót  zanikających  przeprowadza  się  w  czasie  ich  wykonywania.  Obmiar  robót

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonywane

w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być
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dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów,  którego wzór  zostanie

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

(a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

(b)odbiorowi częściowemu,

(c) odbiorowi ostatecznemu,

(d)odbiorowi końcowemu.

9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy

i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  Nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony

niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie

dokumentów  zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu

o przeprowadzone  pomiary,  w konfrontacji  z  dokumentacją  projektową,  ST i  uprzednimi

ustaleniami.

9.2. Odbiór częściowy robót

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru

częściowego  robót  dokonuje  się  wg zasad jak  przy  odbiorze  ostatecznym  robót.  Odbioru

robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

9.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór  ostateczny  polega  na  ocenie  finalnego  rzeczywistego  wykonania  robót

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz gotowość  do odbioru ostatecznego będzie  stwierdzona

przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na

piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru  ostatecznego  robót  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
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W  toku  odbioru  ostatecznego  robót  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych

w  trakcie  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  niewykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego.

9.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do  odbioru  ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące

dokumenty:

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

• Specyfikacje  Techniczne  (podstawowe  z  Umowy  i  ewentualnie  uzupełniające  lub

zamienne),

• recepty i ustalenia technologiczne,

• dokumenty zainstalowanego wyposażenia,

• dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),

• wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodnie  z  ST

i ewentualnie PZJ,

• deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności,  deklaracje  właściwości  użytkowych

wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ewentualnie PZJ,

• opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

• rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

• instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny robót
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Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad

stwierdzonych przy odbiorze wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”.

10. PODSTAWA PŁATNOŚCI

10.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena  jednostkowa  lub  kwota  ryczałtowa  pozycji  kosztorysowej  będzie  uwzględniać

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej

roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,

• wartość  zużytych materiałów wraz z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi

kosztami ubytków i transportu na plac budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

11. PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Podczas  wykonywania  robót  Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów  dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do projektu budowlanego dołączono informację dotyczącą BIOZ i wytyczne do wykonania

planu bezpieczeństwa  i  ochrony zdrowia.  Kierownik budowy ma obowiązek opracowania

szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Niniejsze  specyfikacje  obejmują  wymagania  jakościowe  dla  istotnych  fragmentów  robót

i  dostaw  wynikające  z  obowiązujących  przepisów,  Polskich  Norm,  obowiązujących  Norm

Branżowych   i  Warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich

usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.).
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12.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0

ST-B-2-12.1

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  ziemnych

w  gruntach  I-V  kategorii,  ich  zasypania.  ST  stanowi  dokument  pomocniczy  przy  realizacji

i odbiorze robót.

Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  ziemnych

w czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, ich zasypanie

i zagospodarowanie terenu. Zakres robót obejmuje:

• wykonanie wykopów,

• oczyszczanie i odwodnienie dna wykopów,

• umocnienie dna wykopów,

• zasypanie  wykopów  z  ubijaniem  i  sprawdzeniem  stopnia  zagęszczenia  po  wymianie

gruntu,

• uporządkowanie i zagospodarowanie terenu.

Materiały

Grunt  pochodzący z  wykopu.  Podział  gruntów  na  kategorie  pod  względem  trudności  ich

odspajania  określają  przeciętne  wartości  gęstości  objętościowej  gruntów  i  materiałów

w stanie naturalnym oraz spulchnienie po odspojeniu.

Sprzęt

Łopaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka, koparki.

Transport

Ręczny i samochodem samowyładowczym.

Wykonanie robót

Metody  wykonania  robót  (ręcznie  lub  mechanicznie)  powinny  być  dostosowane  do

głębokości  wykopu,  danych  geotechnicznych,  ustaleń  instytucji  uzgadniających  oraz

posiadanego sprzętu mechanicznego. W rejonie istniejącego uzbrojenia podziemnego roboty

ziemne należy wykonywać sposobem ręcznym. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do

ponownego  wykorzystania  (zasyp  wykopów)  należy  składować  wzdłuż  wykopu  lub  na

składowiskach tymczasowych zależnie od gęstości zabudowy terenu.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być

wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
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W  czasie  robót  ziemnych  należy  uwzględnić  ewentualny  wpływ  kolejności  i  sposobu

odspajania  gruntów  oraz  terminów  wykonywania  innych  robót  na  spełnienie  wymagań

dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.

Kontrola jakości

Sprawdzenie  wykonania  wykopów  polega  na  kontrolowaniu  zgodności  z  wymaganiami

określonymi w niniejszej  specyfikacji  oraz w dokumentacji  projektowej.  W czasie kontroli

szczególną uwagę należy zwrócić na:

(a)sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,

(b)zapewnienie stateczności ścian wykopów,

(c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,

(d)zagęszczenie zasypanego wykopu.

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek.

Odbiór robót

Roboty  odbiera  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy

i odbiorów częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.

Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN-B-02480   Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

PN-B-04452   Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.

PN-B-04493   Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarności biernej.

BN-77/8931-12       Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

PN-B-06050   Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

                                      i badania przy odbiorze.
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12.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZBROJENIE KONSTRUKCJI

KOD CPV 45262310-7

ST-B-3-12.2

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót

związanych z wykonaniem zbrojenia betonu stalowymi prętami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

• przygotowaniem zbrojenia,

• montażem zbrojenia,

• kontrolą jakości robót i materiałów zbrojarskich.

ST stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót.

Zakres robót

Zakresem robót jest wykonanie zbrojenia konstrukcji betonowych.

Wymagania ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową  i  Specyfikacją  Techniczną  oraz

z obowiązującymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.

Stal zbrojeniowa

Pręty  stalowe  do  zbrojenia  betonu  powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  PN-82/H-93215

i PN-84/B-03264, PNH 93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-

1:2005(U)  -  Eurokod  2.  Stal  zbrojeniowa  dostarczona  na  budowę  powinna  mieć  atest

hutniczy.

Do zbrojenia betonu prętami wiotkimi należy stosować następujące klasy i gatunki stali oraz

średnice prętów : A-III 34GS w asortymencie średnic ø6÷ø32 mm.

Drut montażowy

Do  montażu  prętów  zbrojenia  należy  używać  wyżarzonego  drutu  stalowego  zwanego

wiązałkowym (jeżeli nie stosuje się połączeń spawanych lub zgrzewanych).

Podkładki dystansowe

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy

i z tworzyw sztucznych.  Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów. Nie

dopuszcza się stosowania prętów stalowych jako podkładek dystansowych. Przy czym przy

dużej masie zbrojenia np. ław fundamentowych dolne podkładki dystansowe powinny być

betonowe, ze względu na to, że plastikowe ulegają zgnieceniu ciężarem zbrojenia.

Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom PN-82/H-9315, PN-H

-26-



93220:2006.

Przeznaczona do odbioru partia prętów musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być

podane:

- nazwa wytwórcy,

- oznaczenie wyrobu,

- numer wytopu lub numer partii,

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań, oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,

- masa partii,

- rodzaj obróbki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do każdej wiązki prętów lub kręgu prętów

muszą znajdować się następujące informacje:

- znak wytwórcy,

- średnica nominalna,

- znak stali,

- numer wytopu lub numer partii,

- znak obróbki cieplnej.

Każda wiązka i  krąg prętów powinny mieć oznakowania farbą olejną.  Przy odbiorze stali

należy przeprowadzić następujące badania:

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

- sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-82/H-93215,

- sprawdzenie wymiarów i masy wg normy jak wyżej,

- próba rozciągania wg PN-80/H-04310,

- próba zginania na zimno PN-78/H-04408.

Do badań należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać

z różnych miejsc. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze

dadzą wynik pozytywny.

Sprzęt

Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia w konstrukcjach powinien spełniać

wymagania  obowiązujące  w  budownictwie  ogólnym  i  musi  być  zaakceptowany  przez

Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzętu jak giętarki, prościarki, zgrzewarki, spawarki

powinny  być  sprawne,  oraz  posiadać  fabryczną  gwarancję  i  instrukcję  obsługi.  Sprzęt

powinien  spełniać  warunki  BHP  jak  np.  powinien  posiadać  osłony  zębatych  i  pasowych

zespołów  napędowych,  oraz  uziemienie  urządzeń  elektrycznych.  Miejsca  lub  urządzenia

szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Wyżej wymieniony

sprzęt powinien być kontrolowany przez osobę odpowiedzialną za BHP na budowie. Osoby

posługujące się sprzętem powinny być prawidłowo przeszkolone.

Transport

Ogólne warunki transportu według ST pkt. 5.
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Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia oraz już

wykonanych wkładek zbrojeniowych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan

techniczny.

Wykonanie robót

Przygotowanie zbrojenia.

Czyszczenie prętów zbrojeniowych.

Pręty  stalowe  przed  ich  użyciem  do  wykonania  wkładek  zbrojeniowych  należy  oczyścić

z kurzu, ziarni, zgorzeliny, luźnej rdzy, tłustych plam lub innych zanieczyszczeń. Czyszczenie

prętów  musi  być  wykonane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach

technicznych stali np. przez piaskowanie. Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można

opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcz.

Stal  tylko  zabłoconą  można  zmyć  strumieniem  wody.  Pręty  oblodzone  odmraża  się

strumieniem ciepłej wody.

Możliwe  są  również  inne  sposoby  czyszczenia  stali  zbrojeniowej  akceptowane  przez

Inspektora Nadzoru.

Przygotowane  do  wbudowania  elementy  zbrojeniowe  i  składowane  na  placu  budowy  na

okres  powyżej  5  dni  należy  zabezpieczyć  przed  korozją.  W  tym  celu  dopuszcza  się

powlekanie ich mleczkiem cementowym, które przed zamontowaniem należy usunąć.

Prostowanie prętów.

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się

prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków i prościarek.

Cięcie prętów zbrojeniowych.

Cięcie prętów należy wykonać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest

sporządzanie w tym celu planu cięcia prętów zbrojeniowych. Pręty ucina się z dokładnością

do 1,0 cm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu nożyc mechanicznych. Dopuszcza się również

cięcie palnikiem acetylenowym.

Należy  ucinać  pręty  krótsze  od  długości  podanej  w  projekcie  o  wydłużenia  zależne  od

wielkości

i ilości odgięć. Wydłużenie prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje

poniższa Tabela 1.

Tabela 1. Wydłużenia prętów w (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt.

Średnica pręta

(mm)

Kąt odgięcia

45° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0

10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,0 2,0
16 0,5 1,5 1,0 2,5
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20 1,0 1,5 2,0 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,0 2,5 3,5 4,5
27 2,0 3,0 4,0 5,0
30 2,5 3,5 5,0 6,0

Odgięcia prętów, haki.

Odgięcia prętów i haki należy wykonywać z zastosowaniem trzpieni o odpowiedniej średnicy

określonej w normie PN-82/H-93215. Na zimno na budowie można wykonać odgięcia prętów

o średnicy d ≤ 12 mm. Pręty o średnicy większej powinny być odginane z kontrolowanym

podgrzewaniem. Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego poza odgięciem

w obrębie haka powinna być nie mniejsza niż:

- 5 d dla stali klasy A-0 i A-I,

- 10d dla stali klasy A-II,

- 15d dla stali klasy B500SP.

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają

jednocześnie  wszystkie  pręty  zbrojenia  rozciąganego  należy  stosować  średnicę  zagięcia

równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki

podane  dla  haków.  Należy  zwrócić  uwagę  przy  odbiorze  haków  (odgięć)  prętów  na  ich

zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

Montaż zbrojenia. Wymagania

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną.

Wymaga się  następujących klas  stali  w zależności  od typu elementu:  A-0 (dla elementów

drugorzędnych,  niekonstrukcyjnych),  A-I,  A-II,  A-IIIN  (wg  PN-89/M-84023/6  PN-H

93220:2006, PN EN 10080:2007, PN-B 03264:2002, PN EN 1992-1-1:2005(U) - Eurokod 2)

dla elementów nośnych.

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

Po  ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu,  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie

i względem deskowania nie może ulec zmianie podczas podawania i zagęszczania mieszanki

betonowej.

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą, co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,

zabrudzonej  farbami,  zabłoconej  i  oblodzonej;  stali,  która  była  wystawiona  na  działanie

słonej wody, stan powierzchni wkładek zbrojeniowych być zadowalający bezpośrednio przed

betonowaniem.

Elementy  konstrukcji  należy  zbroić  prętami  żebrowanymi  o  średnicy  wymaganej

dokumentacją projektową i nie większej niż 32 mm.

Grubość  otuliny  zewnętrznej  prętów  zbrojenia  w  przekrojach  elementów  żelbetowych
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zgodnie z projektem.

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość

w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Zbrojenie powinno być ułożone na podkładkach

dystansowych, zabezpieczających wymaganą grubość otuliny.

Łączenie  prętów  zbrojeniowych  należy  wykonać  na  zakładkę  lub  nakładki,  zgodnie

z normą PN-B-03264.

Krzyżujące się pręty zbrojeniowe należy łączyć drutem wiązałkowym lub przez spawanie

punktowe.

Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 12

mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

Wymagania  dotyczące  robót  zbrojarskich  należy  przyjmować  wg  normy  PN-63/B-06251

"Roboty  betonowe  i  żelbetowe.  Wymagania  techniczne",  oraz  zgodnie  z  aktualnie

obowiązującymi przepisami BHP.

Kontrola jakości wykonania robót zbrojarskich

Dopuszczalne  tolerancje  wymiarów  w  zakresie  cięcia,  gięcia  i  rozmieszczenia  zbrojenia

podaje tabela nr 2.

Tabela 2.

Cięcia prętów (L – długość 

pręta wg projektu)

dla L≤6,0m

L>6,0m

w=±20mm

w=±30mm

Odgięcia (odchylenia

w stosunku do położenia 

określonego w projekcie)

dla

dla 0,5m <

dla

h≤0,5m

h≤1,5m

h>1,5m

w=±10mm

w=±15mm

w=±20mm
Usytuowanie prętów

a) otulenie (zmniejszenie 

wymiaru w stosunku do

wymagań projektu)

w≤5mm

b) odchylenie plusowe

(h – jest całkowitą grubością

elementu)

dla

dla 0,5m <

dla

h≤0,5m

h≤1,5m

h>1,5m

w=10mm

w=15mm

w=20mm
c) odstępy między sąsiednimi

równoległymi prętami

(kablami) (a – jest 

odległością projektowaną 

pomiędzy powierzchniami 

przyległych prętów)

dla

a≤0,05m

w=±5mm

dla

a≤0,20m

w=±10mm

dla

a≤0,40m

w=±20mm

dla

a>0,40m

w=±30mm

d) odchylenie w relacji do 

grubości lub szerokości w

każdym punkcie zbrojenia 

lub otworu kablowego

dla

b≤0,25m

w=±10mm

dla

b≤0,50m

w=±15mm

dla

b≤1,50m

w=±20mm

dla

b>1,50m

w=±30mm
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(b – oznacza całkowitą 

grubość lub szerokość 

elementu)

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące wytyczne:

• dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 

powinno przekraczać 3 % ,

• różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać +3 mm,

• dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać +25 

mm,

• liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna 

przekraczać 20% w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce. Liczba uszkodzonych

• skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie,

• różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0,5 

cm,

• różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać +2 cm.

Obowiązkiem Inspektora Nadzoru jest dokonanie odbioru zbrojenia przed przystąpieniem do

betonowania.  Z  dokonanego  odbioru  należy  sporządzić  protokół  z  dołączonymi  atestami

materiałów.  Niezależnie  od  protokołu  należy  dokonać  wpisu  do  Dziennika  Budowy

z wnioskiem dopuszczającym zbrojenie do zabetonowania.

Jeżeli dokonane odbiory zbrojenia dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za

zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jeden odbiór dał wynik ujemny, wykonane roboty uznać

za niezgodne z wymaganiami normy i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany

jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

Jednostka obmiaru

Masa zbrojenia (t, kg).

Odbiór

Zgodność robót z projektem i specyfikacją.

Roboty  powinny  być  wykonane  zgodnie  z  projektem  technicznym,  SST,  oraz  pisemnymi

decyzjami Inspektora Nadzoru.

Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

• pisemne  stwierdzenie  Inspektora  Nadzoru  w  Dzienniku  Budowy  o  wykonaniu  robót

zgodnie z projektem i SST,

• inne pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót.

Zakres w/w robót określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty

potwierdzone przez niego.
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Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  potwierdzeniu  przez  Inspektora  Nadzoru

w  Dzienniku  Budowy  zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnym  jego  zezwoleniu  na

rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN- 84/B- 03264        Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektów.

PN-89/H-84023/06    Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-82/H-93215         Pręty stalowe walcowane na gorąco w podwyższonych temperaturach.

PN-80/H-04310           Próba statyczna rozciągania stali.

PN-78/H-04408           Technologiczna próba zginania.

PN-B-06200                   Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru 

                                           Wymagania podstawowe.

PN-76/H-01001           Stal. Postacie i stany kwalifikacyjne oraz ich oznaczenia.

PN-90/H-01103           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105           Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie przechowywanie i 

                                           transport.

PN-92/H-01106           Stal. Ogólne warunki techniczne dostaw wyrobów.

PN-92/H-01107           Stal. Rodzaje dokumentów odbioru.

PN-84/H-04308           Stal. Pobieranie próbek do badań właściwości mechanicznych.

PN-86/H-84018           Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.

PN-88/H-84020           Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-84/H-93000           Stal węglowa niskostopowa. Walcówka i pręty walcowane na gorąco.

PN-75/H-93200/00    Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

PN-82/H-93200/02    Walcówka i pręty stalowe ogólnego zastosowania. Wymiary.
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12.3. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BETONOWANIE KONSTRUKCJI

KOD CPV 45262311-4

ST-B-4-12.3

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych.

Niniejsze  wymagania  dotyczące  betonu  i  jego  składników  (cementu,  kruszywa,  wody

zarobowej oraz domieszek i dodatków) powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-

06250 i  obowiązujących norm z nią związanych,  uwzględniając uwarunkowania związane

z realizacją projektowanych elementów betonowych. ST stanowi dokument pomocniczy przy

realizacji i odbiorze robót.

Zakres robót

Zakresem  robót  jest  wykonanie  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  budynku.  Zakres

robót obejmuje:

• wykonanie mieszanki betonowej,

• wykonanie deskowań,

• układanie i zagęszczenie mieszanki betonowej i pielęgnacja betonu.

Materiały

Mieszankę  betonową  charakteryzować  powinien  dobór  takich  komponentów,  aby  przy

wymaganych właściwościach mechanicznych stwardniałego betonu uzyskać jednocześnie:

• możliwe niskie ciepło twardnienia,

• niski współczynnik rozszerzalności cieplnej,

• dużą przewodność ciepła,

• wymaganą wodoszczelność i mrozoodporność betonu,

• odporność betonu na działanie czynników korozyjnych.

Cement

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-

19701.

Dopuszczalne  jest  stosowanie  jedynie  cementu  portlandzkiego  czystego  (bez  dodatków)

klasy:

– dla betonu klasy C20/25 – klasa cementu 32,5 NA,

– dla betonu klasy C20/30, C30/37 i C35/45 – klasa cementu 42,5 NA,

– dla betonu klasy C40/50 i większej – klasa cementu 52,5 NA.

Do  każdej  partii  dostarczonego  cementu  musi  być  dołączone  świadectwo  jakości  (atest).
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Każda partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej

musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru.

Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że

dostarczany jest tam jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni.

Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  cement  powinien  podlegać

następującym badaniom:

–  oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany objętości  wg norm  PN-EN 196-1;1996,  PN-EN196-

    3;1996, PN-EN 196-6;1997,

– sprawdzenie zawartości grudek.

Wyniki wyżej wymienionych badań dla cementu portlandzkiego normalnie twardniejącego

muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w aparacie Vicata):

– początek wiązania – najwcześniej po upływie 60 minut,

– koniec wiązania – najpóźniej po upływie 10 godzin.

Przy oznaczaniu równomierności zmiany objętości:

– wg próby Le Chateliera – nie więcej niż 8 mm,

– wg próby na plackach – normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości

grudek (zbryleń), nie dających się rozgnieść w palcach i nierozpadających w wodzie. Grudki

należy usunąć poprzez przesianie przez sito boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku,

gdy wymienione badania wykażą niezgodności z normami,  cement nie może być użyty do

wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte wydzielone miejsce zadaszone na 

    otwartym terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte 

    (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 

    pneumatycznego załadunku i wyładunku cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 

    przeprowadzania kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 

    przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 

    wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,

zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi

magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny  okres  przechowywania  cementu  zależny  jest  od  miejsca  przechowywania.

Cement nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po upływie terminu trwałości podanego przez wytwórnię, w przypadku przechowywania
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w składach zamkniętych.

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być

przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej rozróżnienie.

Kruszywo

Kruszywo  do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych

i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  składowym  składowane

oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa  grube  powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze

zgodną z wymaganiami normy PN-B-06714.40.

W kruszywie grubym nie dopuszcza się grudek gliny.

W kruszywie grubszym zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

– 3/4 odległości w świetle miedzy prętami zbrojenia, leżącymi w jednej płaszczyźnie 

    prostopadłej do kierunku betonowania.

Do  betonów  klas  C25/30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub

bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w

placówce badawczej wskazanej przez zamawiającego, a wyniki badań spełniają wymagania

dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

– wskaźnik rozkruszenia:

dla grysów granitowych - do 16%,

dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

– nasiąkliwość – do 1,2%,

– mrozoodporność według normy bezpośredniej – do 2%,

– mrozoodporność według zmodyfikowanej normy bezpośredniej do 10%,

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 

   wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,1%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg  

   normy PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny być piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub

kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
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Zawartość  poszczególnych  frakcji  w  stosie  okruchowym  piasku  powinna  się  mieścić  w

granicach:

– do 0,25 mm – 14÷19%,

– do 0,50 mm – 33÷48%,

– do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność alkaliczna z cementów określona wg normy PN-B06714.34 nie powinna 

   wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dającej barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 

   normy PN-B-06714.26,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek  pochodzący  z  każdej  dostawy  musi  być  poddawany  badaniom  niepełnym

obejmującym:

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12,

– oznaczenie zawartości grudek gliny, które oznacza się podobnie, jak zawartość 

   zanieczyszczeń obcych,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników

jego pełnych badań wg normy PN-B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego

reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora Nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa  z  wymaganiami

normy  PNB-06712,  użycie  takiego  kruszywa  może  nastąpić  po  jego  uszlachetnieniu  (np.

przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i  ponownym  sprawdzeniu.

Należy  prowadzić  bieżącą  kontrole  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-B-06714.18  dla

korygowania receptury roboczej betonu.

Woda zarobowa – wymagania i badania

Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250.

Jeżeli  wodę  do  betonu  przewiduje  się  czerpać  z  wodociągów  miejskich,  to  woda  ta  nie

wymaga badania.

Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie.
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Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzająco – uplastyczniających,

– przyspieszająco – uplastyczniających.

Domieszki do betonów muszą mieć aprobaty, wydane przez Instytut Technik Budowlanych

lub Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

Beton

Beton  do konstrukcji  obiektów  kubaturowych  i  inżynieryjnych  musi  spełniać  następujące

wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

– mrozoodporność – ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie

   większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-B-

   06250,

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

– wskaźnik wodno-cementowy (w/c) – ma być mniejszy od 0,5.

Skład mieszanki  betonowej  powinien być ustalony zgodnie  z normą PN-B-06250 tak,  aby

przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia

przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub

wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien

odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie

zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być

większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

– z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3÷5) mieszanek betonowych

   o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, 

   ale nie większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

– za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona 

   przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey'a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c

charakteryzującego mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten

wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych

wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)

wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości  wskaźnika

w/c  w  mieszance  można  skorzystać  z  wartości  parametru  A  podawanego  w  literaturze

fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

– 400kg/m3 – dla betonu klas C20/25 i C25/30,
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– 450kg/m3 – dla betonu klas C30/37 i wyższe.

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanie  przez  wibrowanie

i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10º

C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G.

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PB-N-06250

nie powinna przekraczać:

– wartość 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających.

– wartość 3,5÷5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 

   kruszywa do 16 mm,

– wartość 4,5÷6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy

   uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja  mieszanek betonowych powinna być nie  rzadsza od plastycznej,  oznaczonej

w normie PB-N-06250 symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się

podczas projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

– metodą Ve-Be,

– metodą stożka opadowego.

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi

w normie PB-N-06250 nie mogą przekraczać:

– ±20% wartości wskaźnika VeBe

– ±10mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PB-N-06250)  trzeba  wykonać

aparatem Ve-Be.

Dla  konsystencji  plastycznej  K3  dopuszcza  się  na  budowie  pomiar  przy  pomocy  stożka

opadowego.

Wykonanie robót

Wykonawca  przedstawia  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  projekt  organizacji

i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty

budowlane.

Zalecenia ogólne

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez

Wykonawcę szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez

Inspektora Nadzoru) obejmującej:

– wybór składników betonu,

– opracowanie wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejność i sposób betonowania,
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– wskazanie przerw roboczych i sposób łącznie betonu w tych przerwach,

– sposób pielęgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

– zestawienie koniecznych badań.

Przed  rozpoczęciem  betonowania  powinna  być  stwierdzona  przez  Inspektora  nadzoru

prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.,

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 

   wielkość otuliny,

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi z wykonania 

   przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych

   w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-

B-06251.  Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru

potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym

zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w projekcie i ST wymagania.

Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie

wagowo z dokładnością:

– ±2% - przy dozowaniu cementu i wody,

– ±3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legislacji.

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz

w miesiącu.

Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym

zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania należy ustawić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż dwie

minuty.

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek

plastycznych.  Przy  stosowaniu  pomp  wymaga  się  sprawdzenia  ustalonej  konsystencji
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mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na

którą spada. W przypadku, gdy wysokość jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą

rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0

m).

Przy wykonywaniu  elementów konstrukcji  monolitycznych należy przestrzegać  wymogów

dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w fundamentach, ścianach i ramach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio

   z pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości 

   do 40cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy wykonywaniu płyt mieszanką betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

   rurociągu pompy,

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych 

   stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

– wibratory wgłębne stosować o częstotliwością o min. 6000 drgań na minutę, z buławami

   o średnicy nie większej niż 0,65 odległość między prętami zbrojenia leżącymi

   w płaszczyźnie poziomej,

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 

   wibratora,

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5 do 8

   centymetrów w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie    

   20÷30 sekund, po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym,

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R gdzie R jest  

   promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zazwyczaj wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt

   pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości,

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 

   miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund,

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 

   głębokości i od 1 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 

   ustawić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. Przerwy w betonowaniu 

   należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione

z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna być ona

prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie

przygotowana  do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie
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z  powierzchni  betonu  stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa

cementowego oraz zwilżenie wodą.

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w układaniu  betonu  zagęszczonym  przez  wibrowanie  wznawianie

betonowania nie  powinno  odbywać  się  później  niż  w  3  godziny  lub  po  całkowitym

stwardnieniu betonu.  Jeżeli  temperatura jest  wyższa niż 20ºC czas przerwy nie  powinien

przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia

i poprzednio ułożonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest

wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe

wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu

Betonowanie  konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie  w temperaturach nie  niższych niż

+5ºC, zachowując warunki umożliwiające uzyskanie prze beton wytrzymałości co najmniej

15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości  15 MPa powinno być

zbadane  na  próbkach  przechowywanych  w  takich  samych  warunkach  jak  zabetonowana

konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie  w temperaturze do -5ºC jednak

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej

+20ºC  w  chwili  układania  i  zabezpieczenia  uformowanego  elementu  przed  utratą  ciepła

w czasie co najmniej 7 dni.

Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa

niż  35ºC.  Niedopuszczalne  jest  kontynuowanie  betonowania  w  czasie  ulewnego  deszczu,

należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

Pielęgnacja betonu

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi

wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi parowaniu wody z betonu i chroniącymi beton

przed deszczami i nasłonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później  niż po 12 godzinach od

zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i  prowadzić  ją

przynajmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15ºC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni

co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami

i  drganiami  przynajmniej  do  chwili  uzyskania  przez niego wytrzymałości  na  ściskanie  co

najmniej 15 MPa.

-41-



Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

   ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniem ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

   wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 

   2mm.

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja

projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji,

to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać

za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po

rozdeskowaniu.

Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji  obiektu (ustroju  nośnego,  podpór)

należy wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie

obliczeń statystyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy

betonowej i uderzaniem przy jej wylewaniem z pojemników oraz powinna uwzględniać:

– szybkość betonowania,

– sposób zagęszczania,

– obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

– zapewniać odpowiednią szczelność,

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

– wykazywać odporność na deformacje pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na  część

deskowań można użyć desek z drzew iglastych III  lub IV klasy.  Minimalna grubość desek

wynosi 32 mm.

Deski  powinny być  jednostronnie  strugane i  przygotowane  do łączenia  na  wpust  i  pióro.

Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na wpust i pióro, należy uszczelnić taśmami

z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków

ścian z  dnem deskowania  oraz styków  deskowań belek i  poprzecznic.  Sfazowania  należy

wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być
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wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

Otwory  w  konstrukcji  i  osadzanie  elementów  typu  odcinki  rur,  łączniki  należy  wykonać

według wymagań dokumentacji projektowej.

Kontrola jakości robót

Przed rozpoczęciem betonowania Wykonawca jest zobowiązany określić jakość materiałów

i mieszanek betonowych, przedkładając Inspektorowi Nadzoru:

• próbki  materiałów,  które  ma  zamiar  stosować,  dokumentując  ich  pochodzenie,  typ

i jakość;

• próbki jakości i uziarnienia kruszywa;

• rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatków

i domieszek, potrzebnych do osiągnięcia wymaganych parametrów fizycznych betonu;

• sprawdzenie  konsystencji  mieszanki  betonowej  metodą  stożka  opadowego  (cm  lub

Ve-Be (s));

• sposób wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielęgnacji betonu;

• wyniki  badań  wytrzymałości  na  ściskanie  po  7  i  28  dniach,  na  próbkach  w  kształcie

sześcianu

o bokach 15 cm, zgodnie z pkt. 6.3 normy PN-88/B-06250;

• określenie  trwałości  betonu  na  podstawie  prób  mrozoodporności,  wodoszczelności

i nasiąkliwości, wg stosowanych procedur normowych.

Tolerancja wykonania.

Wymagania ogólne

Rozróżnia się tolerancję normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasy tolerancji N2 zaleca się

w  przypadku  wykonywania  elementów  szczególnie  istotnych  z  punktu  widzenia

niezawodności  konstrukcji  o  poważnych  konsekwencjach  jej  zniszczenia  oraz  konstrukcji

o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych

z podaniem:

(a)zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale,

(b)innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane poza wartościami

podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi,

(c) specjalnych  tolerancji  w  odniesieniu  do  wszystkich  lub  szczególnych  elementów

konstrukcji.

Dokładność  pomiarów  odchyłek  geometrycznych  powinna  być  określona  w  ustaleniach

projektowych.

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do

osi  podłużnych i  poprzecznych osnowy geodezyjnej  pokrywających się z osiami ścian lub

słupów.
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Odchylenia  poziome  wzdłuż  wysokości  budynku  powinny  przyjmować  wartości

różnoimienne  w stosunku  do układu  rzeczywistego.  W przypadku  stwierdzenia  odchyleń

o charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.

System odniesienia

Przed  przystąpieniem  do  robót  na  budowie  należy  ustalić  punkty  pomiarowe  zgodne

z  przyjętą  osnową  geodezyjną  stanowiące  przestrzenny  układ  odniesienia  do  określania

usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211.

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zniszczeniem

Fundamenty (ławy – stopy)

Dopuszczalne odchylenie usytuowania fundamentów w planie nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  poziomu  fundamentów  w  stosunku  do  poziomu

pozycyjnego nie powinno być większe niż:

± 20mm przy klasie tolerancji N1

± 15 mm przy klasie tolerancji N2

Słupy i ściany

Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupów  i  ścian  w  planie  w  stosunku  do  punktu

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż:

± 10mm przy klasie tolerancji N1

± 5mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w planie

w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż:

± 15mm przy klasie tolerancji N

± 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  budynku  L  (szerokości  lub  długości  w  metrach)  na

każdym poziomie nie powinno być większe niż:

± 20mm przy L ≤ 30m

± 0,25 (L+50) przy 30m <L<250m

± 0,10(L+500) przy L ≥ 500m

Dopuszczalne  odchylenie  słupa  lub  ściany  od  pionu  pomiędzy  poziomami  przyległych

kondygnacji o wysokości h nie powinno być większe niż:

± h/300 przy klasie tolerancji N1

± h/400 przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygięcie słupa lub ściany pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  nie

powinno być większe niż:

± 10mm lub h/750 przy klasie tolerancji N1

± 5mm lub h/1000 przy klasie tolerancji N2
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Dopuszczalne  odchylenie  usytuowania  słupa  lub  ściany  na  poziomie  dowolnej  n-tej

kondygnacji budynku na wysokości Σhi w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu

nie powinna być większe niż:

Σhi/300√n przy klasie tolerancji N1

Σhi/400√n przy klasie tolerancji N2

Belki i płyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno być

większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno być

większe niż:

± L/300 lub 15mm przy klasie tolerancji N1

± L/500 lub 10mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1

± 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1

± 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiedniej kondygnacji nie powinno

być większe niż:

± 15 mm przy klasie tolerancji N1

± 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne  odchylenie  poziomu  Hi  stropu  na  najwyższej  kondygnacji  w  stosunku  do

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:

± 20mm przy Hi ≤ 20m

± 0,5 (Hi+20) przy 20m < Hi <100m

± 0,2 (Hi+200) przy Hi ≥ 100m

Przekroje

Dopuszczalne  odchylenie  wymiaru  Ii  przekroju  poprzecznego  elementu  nie  powinno  być

większe niż:

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne  odchylenie  szerokości  przekroju  elementu  na  poziomach  górnym  i  dolnym
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oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż:

± 0,04 Ii lub 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 0,02 Ii lub 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania strzemion nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenie usytuowania odgięć i  połączeń prętów nie powinno być większe

niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

Powierzchnie i krawędzie

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku

2 m nie powinny być większe niż:

7 mm przy klasie tolerancji N1

5 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne  odchylenia  od  płaskiej  niewygładzonej  powierzchni  na  odcinku  2  m  nie

powinny być większe niż:

15 mm przy klasie tolerancji N1

10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej  powierzchni na

odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż:

5 mm przy klasie tolerancji N1

2 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m

nie powinny być większe niż:

6 mm przy klasie tolerancji N1

4 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodującego skośność (odchylenie

od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż:

L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1

L/200 < 10 mm przy klasie tolerancji N2

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe

niż:

4 mm przy klasie tolerancji N1

2 mm przy klasie tolerancji N2

Otwory i wkładki
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Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż:

± 10 mm przy klasie tolerancji N1

± 5 mm przy klasie tolerancji N2

Badania i odbiory konstrukcji żelbetowych

Zachowując  w  mocy  wszystkie  przepisy  ustępu  5.1.  normy  PN-66/B-06250  dotyczące

wytrzymałości  betonu,  Inspektor  Nadzoru  sprawdzi  wytrzymałość  rozformowania  betonu

i  ma  prawo  pobrania  w  każdym  momencie,  kiedy  uzna  za  stosowne,  dalszych  próbek

materiałów i betonów, celem poddania ich badaniom bądź próbom laboratoryjnym.

Kontroli  podlegają  następujące  właściwości  mieszanki  betonowej  i  betonu,  badanie

wg PN-88/B-06250:

• parametry jakości kruszywa, wody zarobowej i cementu;

• skład i konsystencja mieszanki betonowej;

• zawartość powietrza w mieszance betonowej;

• wytrzymałość betonu na ściskanie;

• odporność betonu na działanie mrozu;

• przepuszczalność wody przez beton (nasiąkliwość i wodoszczelność).

Zwraca się uwagę na konieczność wykonania planu kontroli jakości betonu, zawierającego

m. in. podział konstrukcji na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie

liczebności i terminów pobierania próbek do kontroli mieszanki i betonu. Inspektor Nadzoru

może  zażądać  wykonania  badań  i  kontroli  na  betonie  stwardniałym  za  pomocą  metod

nieniszczących, jak badania sklerometryczne, ultradźwiękowe itp.

Wykonawca  powinien  zapewnić  wykonanie  przewidzianych  niniejszą  Specyfikacją,  badań

laboratoryjnych  (przez  własne  laboratoria  lub  na  zlecenie),  oraz  gromadzenie,

przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  Nadzoru  wszystkich  wyników  badań

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Badania w czasie budowy

• sprawdzenie materiałów polega na zbadaniu, czy ich gatunki odpowiadają przewidzianym

w  dokumentacji  technicznej  i  czy  są  zgodne  ze  świadectwami  jakości   i  protokółami

odbiorczymi;

• sprawdzenie  deskowań  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  pionem,

niwelatorem i porównanie PN-63/B-06251;

• sprawdzenie  zbrojenia  wykonuje  się  przez  bezpośredni  pomiar  taśmą,  poziomicą,

suwmiarką i porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 A.S;

• sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251,

• sprawdzenie całości budowli należy wykonać przez:

- porównanie z projektem usytuowania budowli,

- porównanie rzędnych z projektem,
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- porównanie przekrojów poprzecznych z projektem,

- ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych mieści się w granicach dopuszczalnych,

- badanie, czy stan zarysowania betonu konstrukcji mieści się w granicach dopuszczalnych

  (występowanie raków nie jest dopuszczalne).

Badanie po zakończeniu budowy

• sprawdzenie podstawowych wymiarów,

• sprawdzenie  konstrukcji  należy  wykonać  przez  oględziny  oraz  kontrolę  formalną

dokumentów z badań prowadzonych w czasie budowy,

• badania  dodatkowe  wykonuje  się,  gdy  co  najmniej  jedno  badanie  wykonane  w  czasie

budowy lub po jej zakończeniu dało wynik nie zadowalający lub wątpliwy.

Jednostka obmiaru

Betonu – m3.

Odbiór

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych.

Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN-B-01801        Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03150/01 Konstrukcje z drewna i minerałów drewnopodobnych. Obliczenia statyczne

                                 i projektowanie. Minerały.

PN-S-10040         Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania

                                 i badania.

PN-S-10042         Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone.  

                                 Projektowanie.

PN-B-01100         Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia.

PN-EN 197-1       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego

           użytku.

PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymałości.

PN-EN 196-3       Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu.

PN-EN 196-6       Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-04320         Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.

PN-EN 934-2       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje

                                 i wymagania.

PN-EN 480-1       Domieszki do betony, zaprawy i zaczyny. Metody badań. Beton wzorcowy

                                 i zaprawa wzorcowa do badań.

PN-EN 480-2       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie czasu

            wiązania.
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PN-EN 480-4       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie ilości 

                                 wody wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

PN-EN 480-5       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

                                 absorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6       Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Analiza

                                 w podczerwieni.

PN-EN 480-8       Domieszki do betonu. Metody badań. Oznaczenie umownej zawartości 

                                 suchej substancji.

PN-EN 480-10     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie 

                                 zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12     Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczenie

                                  zawartości alkaliów w domieszkach.

PN-B-06250         Beton zwykły.

PN-B-06251         Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-06261         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa. 

                                 Badania wytrzymałości betonu na ściskanie.

PN-B-06262         Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. 

                                 Badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta 

                                 typu N.

PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.

PN-B-06712         Kruszywa mineralne do betonu.

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

PN-B-06714/10  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia jamistości.

PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń 

                                 obcych.

PN-B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych.

PN-EN 933-1        Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie składu 

                                  ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-4        Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie kształtu ziaren.

             Wskaźnik kształtu.

PN-EN 1097-6     Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczenie 

                                 gęstości ziaren i nasiąkliwości.

PN-B-06714/33 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkalicznej.

PN-B-32250        Materiały budowlane. Woda do betonu i zaprawy.

PN-B-04500        Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-C-04541        Woda i ścieki. Oznaczenie suchej pozostałości, pozostałości po prażeniu, 

                                straty przy prażeniu oraz substancji rozpuszczonych, substancji 

                                rozpuszczonych mineralnych i substancji rozpuszczonych lotnych.
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PN-C-04554/02    Woda i ścieki. Badania twardości, Oznaczenie twardości ogólnej powyżej 

                                   0,337 mval/dm3 metodą wersenianową.

PN-C-04566/02    Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

                                   siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą kolorymetryczną

                                   z tiofluoresceiną z kwasem o-hydroksyrtęciobenzoesowym.

PN-C-04566/03    Woda i ścieki. Badania zawartości siarki i jej związków. Oznaczanie 

                                   siarkowodoru i siarczków rozpuszczalnych metodą tiomerkurymetryczną.

PN-C-04600/00    Woda i ścieki. Badania zawartości chloru i jego związków oraz 

                                   zapotrzebowania chloru. Oznaczenie pozostałego użytecznego chloru  

                                   metodą miareczkową jodometryczną.

PN-C-04628/02   Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczenie cukrów ogólnych, 

                                  cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą 

                                  kolorymetryczną z antronem.

PN-D-96000         Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-96002         Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia.

PN-D-95017         Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania 

                                  i badania.

PN-N-02251         Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211         Geodezyjne wyznaczanie pomieszczeń. Podstawowe nazwy i określenia.

PN-M-47900.00  Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

                                 wymiary.

PN-M-47900.01  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur 

                                 stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. Ogólne

          wymagania i badania.

PN-M-47900.03 Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. Ogólne wymagania i badania.

PN-B-03163-1    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3    Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-ISO-9000 (seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotyczące zarządzania jakością i   

                                zapewnienie jakości.

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych,

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków.
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12.4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POKRYCIA DACHOWE

KOD CPV 45260000-7

ST-B-5-12.4

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są wymagania dotyczące wykonania

i  odbioru robót dachowych.  Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy

realizacji i odbiorze robót.

Zakres robót

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu

wykonanie  robót  związanych  z  montażem  pokrycia  dachu,  montażem  rynien  i  rur

spustowych oraz wykonaniem obróbek blacharskich.

Materiały

Pokrycie  dachowe  z  papy  termozgrzewalnej  -  ilość  warstw  należy  dobrać  w  oparciu

o materiały techniczne i wytyczne producenta papy (dla dachów o kącie nachylenia do 3°).

Blacha stalowa ocynkowana - gr. min. 0,55mm.

Warunki przyjęcia materiałów na budowę

Wyroby mogą być przyjęte na budowę jeśli spełniają następujące warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej;

• są właściwie oznakowane i opakowane;

• posiadają odpowiednie właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego

lub jednostkowego zastosowania.

Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobów nieznanego pochodzenia.

Warunki przechowywania i składowania wyrobów

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach

i przechowywane zgonie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Sprzęt

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  tylko  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak

też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,  załadunku

i wyładunku materiałów.

Transport
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Transport  materiałów  może  być  dokonany  dowolnym  środkiem  transportu  w  sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem.

Wykonanie robót 

Przygotowanie połaci dachowych do pokrycia papą termozgrzewalną.

Przed  wykonaniem  pokrycia  na  dachu  należy  ułożyć  papę  wentylacyjną  i  zamontować

kominki  wentylacyjne.  Prace  dekarskie  należy  prowadzić  w  sprzyjających  warunkach

atmosferycznych  w  temperaturze  nie  mniejszej  niż  0ºC.  Papę  należy  układać  pasami

równoległymi do okapu. Jeżeli wytyczne producenta papy nie stanowią inaczej, kolejne pasy

papy należy łączyć ze sobą na zakład wzdłużny o szer. 10 cm i poprzeczny o szer. 15 cm. Po

ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów.

Miejsca źle zgrzane trzeba po odchyleniu papy podgrzać i ponownie skleić. Miejsca wypływu

masy  bitumicznej  zaleca  się  posypać  posypką  w  kolorze  pokrycia  w  celu  poprawienia

estetyki. Pasy papy powinny być tak rozmieszczone aby zakłady zarówno poprzeczne jak i

wzdłużne nie pokrywały się. Pasy papy nawierzchniowej należy przesunąć względem papy

podkładowej  o  połowę  szerokości  rolki.  Aby  uniknąć  zgrubień  na  zakładach  zaleca  się

odcięcie pod kątem 45% narożnika z każdego pasa znajdującego się na spodzie zakładu.

Wykonanie okapu.

Rynny wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji.

Kontrola jakości robót

Kontroli podlega sprawdzeniu szczelności, jakości wykonania połączeń i obróbek.

Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 pokrycia dachowego;

- 1 mb wbudowanych rynien i rur spustowych

- 1 m2 wykonanych obróbek.

Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Odbiór robót”.

Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

w tym w szczególności:

PN-ISO 3443-8         Tolerancje w budownictwie. 

PN-B-94701:1999   Dachy.

PN-61/B-10245       Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

                                      i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240      Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania 

przy odbiorze.
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12.5. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE IZOLACJI

KOD CPV 45320000-6

ST-B-6-12.5

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych

z  wykonaniem  izolacji  wewnątrz  i  na  zewnątrz  budynku.  Specyfikacja  Techniczna  jest

dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót.

Zakres robót

Wykonanie izolacji:

- przeciwwilgociowej,

- ciepłochronnej,

- paroizolacyjnej,

- wiatroizolacyjnej.

Materiały

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują

posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta

w taki dokument.

Sprzęt

Specjalistyczny sprzęt do wykonywania poszczególnych prac.

Transport

Samochodowy i ręczny.

Wykonanie robót

Wykonanie robót powinno być prowadzone zgodnie z postanowieniami zawartymi w części

ogólnej,  zgodnie z normami, zasadami sztuki budowlanej i instrukcjami producentów oraz

Inspektora Nadzoru.

Kontrola jakości

Przedmiotem  kontroli  będzie  sprawdzanie  wykonywania  robót  w  zakresie  ich  zgodności

z  Dokumentacją  Projektową,  Specyfikacją  Techniczną  i  instrukcjami  Inspektora  Nadzoru.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót

w zakresie i z częstotliwością określoną w mniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych izolacji. 

Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające

na:

• sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z Dokumentacją Techniczną,

• sprawdzenie czy grubość izolacji jest wystarczająca,
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• sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do montażu,

• sprawdzenie poprawności układania izolacji,

• sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej,

• kontrola jakości ułożonych warstw.

Odbiór robót

Odbiory należy wykonywać dla każdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporządza

się jeden protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.

W  protokole  należy  odnotować  fakt  dokonania  poprawek  lub  warstw  uzupełniających

(dodatkowych).

Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:

• sprawdzenie z dokumentacją projektową,

• sprawdzenie dostarczonych materiałów,

• sprawdzenie podłoża pod izolację,

• sprawdzenie warunków prowadzenia robót,

• sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót,

Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN-B-24008:1997  Masa uszczelniająca.

PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-B-27621:1998  Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-90/B-04615      Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań Poprawki 1BI13/93 poz. 76. 

                                     Zmiany 1 BI 10/93 poz. 65.

PN-80/B-10240     Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy

                                     odbiorze. Zmiany 1 BI 10-11/82 poz. 86.

PN-69/B-10260     Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na 

                                    gorąco.

PN-EN 824:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności.

PN-EN 826.1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy 

                                   ściskaniu.

-54-



PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny

                                            i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.

PN-89/B-04620             Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

PN-B-20130:1997         Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-

                                            E).

PN-75/B-23100             Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna 

                                            mineralna. Poprawki 1BI9/91 poz. 60 Zmiany 1BI11-12/84 poz. 84.

PN-70/B-23110             Płyty z wełny mineralnej w oplocie siatki drucianej Zmiany 1 Bil 1 

                                            -12/84 poz. 84.

PN-B-23116-.1997        Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z 

                                            wełny mineralnej.

PN-B-23118:1997         Wyroby do izolacji cieplnej  w budownictwie. Otuliny z wełny 

                                            mineralnej.

- Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu.

- Aprobaty materiałów izolacyjnych.
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12.6. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

KOD CPV 45421000-4

ST-B-8-12.6

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  Specyfikacji  Technicznych  są  wymagania  techniczne  dotyczące  wykonania

i odbioru robót związanych z montażem okiennej i drzwiowej o odpowiednich parametrach

technicznych.

Zakres robót

Zakresem robót jest wbudowanie stolarki okiennej i drzwiowej o odpowiednich parametrach

technicznych.

Stolarkę należy wykonać wg rzeczywistych otworów okiennych stanu surowego.

Materiały

Okna i drzwi wg wymagań zawartych w dokumentacji projektowej.

Transport

Okna i  drzwi  powinny być  pakowane,  przechowywane  i  transportowane  zgodnie  z  PN-B-

05000:1996.

Kontrola jakości okien i przepisy związane

Sprawdzenie  jakości  wykonania.  Badanie  należy  wykonać  zgodnie  z  PN-88/B-10085/A2.

Sprawdzenie wymiarów. Sprawdzenie wymiarów należy wykonać zgodnie z PN-

88/B-10085/A2.  Sprawdzenie  odporności  na  obciążenie  wiatrem.  Badanie

należy  wykonać  wg  PNEN  12211:2001.  Sprawdzenie  sprawności  działania

skrzydeł oraz wartości sił operacyjnych. Badanie polega na:

• sprawdzeniu  sprawności  działania  skrzydła,  zgodnie  z  przeznaczeniem,  przy

wykonywaniu czynności otwierania, obrotu i zamykania skrzydła,

• oznaczeniu  siły  niezbędnej  do  uruchomienia  okucia  zamykającego  (zasuwnica,  okucia

obwodowe, zakrętki, zamykacz) przy otwieraniu i zamykaniu skrzydła,

• oznaczeniu siły wymaganej do poruszania skrzydłem w kierunku otwierania z położenia

w pozycji przymkniętej do pełnego rozwarcia lub uchylenia.

Sprawdzenie  sprawności  działania  skrzydła.  Po  zamocowaniu  wyrobu  na  stanowisku

badawczym  w  pozycji  pionowej  należy  przesunąć  mechanizm  okucia  zamykającego  do

pozycji "otwarte". Skrzydło otworzyć do pozycji pełnego rozwarcia lub uchylenia, a następnie

ponownie zamknąć. Próbę sprawności działania skrzydła należy wykonać trzykrotnie.

Oznaczenie  siły  niezbędnej  do  uruchomienia  okucia  zamykającego  przy  otwieraniu

i zamykaniu skrzydła. Przy oznaczaniu siły należy:
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• zespolić dynamometr z klamką lub dźwignią okucia zamykającego i w wyniku działania

siły dokonać obrotu klamki lub dźwigni do pozycji  pełnego otwarcia okucia,  dokonując

odczytu wskazania dynamometru w N z pozycji pełnego otwarcia okucia dokonać obrotu

klamki  lub  dźwigni  do  pozycji  pełnego  zamknięcia  okucia  i  odczytać  wskazania

dynamometru w N.

Czynności  należy  wykonać  trzykrotnie  zwracając  uwagę,  aby  kierunek  przyłożonej  siły

w czasie jej działania był prostopadły do osi klamki lub dźwigni okucia zamykającego. Wynik

badania stanowi średnia wartość siły z przeprowadzonych trzech pomiarów.

Sprawdzenie  sztywności  skrzydeł  na  obciążenia  statyczne  siłą  skupioną  działającą

w płaszczyźnie skrzydła. Badanie należy wykonać wg BN-75/7150-03.

Sprawdzenie  infiltracji  powietrza.  Badanie  należy  wykonać  wg  PN-EN  1026:2001,

a następnie obliczyć współczynnik infiltracji powietrza.

Sprawdzenie wodoszczelności. Badanie należy wykonać metodą A wg PN-EN1027:2001.

Sprawdzenie izolacyjności akustycznej. Badania izolacyjności akustycznej należy wykonać wg

PN-EN 20140-3:1999, a wskaźniki RA1, RA2 i Rw należy obliczyć wg PN-EN ISO 717-1:1999.

Sprawdzenie  nośności  naroży  ram.  Badania  nośności  zgrzewanych  naroży  ram,  ościeżnic

i skrzydeł należy wykonać wg PN-EN 514:2002.

Sprawdzenie poprawności wbudowania stolarki okiennej i drzwiowej.

Jednostka obmiaru

(m2) stolarki.

Odbiór robót

Wbudowanie  stolarki  odbiera  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku

budowy.

Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN-88/B-10085/A2       Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-EN 1192:2001           Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych.

PN-EN 12207:2001        Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Klasyfikacja.

PN-EN 12208:2001        Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja.

PN-EN 12210:2001        Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja.

PN-EN 12217:2004(U)  Drzwi. Siły operacyjne. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12219:2002        Drzwi. Wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 12400:2004        Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja

PN-EN 13049:2004        Okna. Uderzenia ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, 

                                              wymagania dotyczące bezpieczeństwa i klasyfikacja.

PN-EN 13115:2002        Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenia pionowe, 

                                              zwichrowanie i siły operacyjne,
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PN-EN 947:2000                Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenia pionowe.

PN-EN 948:2000                Drzwi rozwierane. Oznaczenie wytrzymałości na skręcanie                  

statyczne.

PN-EN 949:2000                Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczenie 

                                                 odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim.

PN-EN 950:2000                Skrzydła drzwiowe. Oznaczenie odporności drzwi na uderzenie 

                                                 ciałem twardym.

PN-EN 1026:2001              Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania.

PN-EN 1027:2001              Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania.

PN-EN 1121:2001              Drzwi. Zachowanie się pomiędzy dwoma różnymi klimatami. 

                                                 Metoda badania.

PN-EN 1191:2002             Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 

                                                 Metoda badania.

PN-EN 1523:2000              Okna, drzwi, żaluzje i zasłony. Kuloodporność. Metody badań.

PN-EN 12046-1:2004(U) Siły operacyjne. Metoda badań. Część 1: Okna.

PN-EN 12046-2:2001       Siły operacyjne. Metoda badań. Część 2: Drzwi.

PN-EN 12211:2001           Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badania.

PN-EN 13124-1:2002(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 

                                                 1: Rura uderzeniowa.

PN-EN 13124-2:2004(U) Okna, drzwi i żaluzje. Odporność na wybuch. Metoda badania. Część 

                                                 2: Próba poligonowa.

PN-EN 14608:2005(u)      Okna. Oznakowanie odporności na obciążenie w płaszczyźnie 

                                                  skrzydła.

PN-EN 14609:2005(U)      Okna. Oznakowanie odporności na skręcanie statyczne.
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12.7. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

KOD CPV 45262650-2

ST-B-10-12.7

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji  technicznej są wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót

związanych z wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych i płyt g-k na stelażu stalowym.

Zakres robót

Zakresem robót jest wykonanie ww. okładzin wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Materiały

Płytki klinkierowe, ceramiczne, gresowe, zaprawa klejowa, systemy zabudowy płytami g-k

zapewniające wymaganą klasę odporności ogniowej, łączniki, śruby, ruszt.

Sprzęt

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  okładzin,  powinien  wykazać  się  możliwością

korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

Transport

Transport  materiałów  w  zbiorczych  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych  urządzeń

i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone  materiały

w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości  materiałów

zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń

mechanicznych.

Do  transportu  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach  papierowych

zaleca się używać samochodów zamkniętych.

Materiały należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych

przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wykonanie robót

Wykonanie  wewnętrznych  okładzin  można  rozpocząć  po  wykonaniu  tynków,  robót

instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej, a także innych robót

(malarskich, podłogowych itp.).

W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża mogą być stosowane tylko kleje zalecane

przez  producenta.  Podłoże  powinno  być  dokładnie  oczyszczone  z  kurzu  i  zanieczyszczeń

i zagruntowane według zaleceń producenta.

Wszystkie  krawędzie  w  narożach  wklęsłych  i  wypukłych,  połączeniach  z  podłogą

i ościeżami muszą być pionowe względnie poziome. Płytki docinane w narożach ścian, przy

ościeżnicach i podobnych miejscach nie mogą być węższe jak 5cm.

Spoiny na narożach ścian i na stykach z ościeżnicami powinny być wypełnione kitem trwale
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plastycznym (silikon).

Wykonawca  powinien  sporządzić  plan  ułożenia  okładzin  na  podstawie  rzeczywistych

wymiarów pomieszczeń.

Systemy  zabudowy  g-k  o  wymaganej  klasie  odporności  ogniowej  montować  ściśle  wg

wytycznych producenta.

Wszelkie  przejścia  instalacyjne  oraz  połączenia  z  przegrodami  uszczelnić  stosując

rozwiązania systemowe.

Płytki klinkierowe na zewnętrz mocować za pomocą przeznaczonej do tego zaprawy klejącej

(mrozoodpornej  o  zwiększonej  elastyczności).  Płytki  przyklejać  pasami  poziomymi  (w

jednym kierunku), od dołu do góry z ciągłą kontrolą poziomu i szerokości spoin.

Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

Wszystkie  materiały  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  dokumentacji

projektowej. 

Obmiar robót

Powierzchnię  okładzin  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu

wyższej  kondygnacji.  Powierzchnię  pilastrów  i  słupów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych

elementów w stanie surowym.

Z powierzchni  okładzin nie potrąca się  powierzchni  kratek,  drzwiczek i  innych urządzeń,

jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.

Odbiór robót

Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami  Inspektora

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji)

dały pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

• zgodność z dokumentacją techniczną,

• rodzaj zastosowanych materiałów,

• przygotowanie podłoża,

• prawidłowość  montażu  i  klejenia  okładzin,  ich  wykończenia  na  stykach,  narożach

i obrzeżach,

• wichrowatość powierzchni.

Podstawa płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN-ISO 13006:2001            Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości
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                                                   i znakowanie.

PN-EN 87:1994                     Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

                                                    klasyfikacja, właściwości i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 

                                                   jakości powierzchni.

PN-EN 12004:2002             Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 13888:2003             Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-63/B-10145                   Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych

                                                   i lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13813:2003             Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. 

                                                   Terminologia.

Instrukcje montażu płyt gipsowo-kartonowych. Montaż systemów suchej zabudowy. 
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12.8. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY MALARSKIE

KOD CPV 45442100-8

ST-B-11-12.8

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  malarskich

realizowanych wewnątrz obiektu budowlanego oraz malowanie elementów drewnianych.

Zakres robót

Roboty,  których  dotyczy  ST,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie

malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń  oraz  malowanie  elementów

drewnianych).

Zakres  opracowania  obejmuje  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów,

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich

wewnętrznych.

Materiały

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:

• oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze

zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską

aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską

za  zgodną  z  wymaganiami  podstawowymi,  albo  -deklarację  zgodności  z  uznanymi

regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez  producenta,  jeżeli  dotyczy  ona  wyrobu

umieszczonego  w  wykazie  wyrobów  mających  niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia

i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo

• oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające

obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą

lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

• termin przydatności do użycia podany na opakowaniu.

Sprzęt i narzędzia

Do wykonywania robót malarskich należy stosować:

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,

• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

• pędzle i wałki,

• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji

składników farb,
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• agregaty malarskie ze sprężarkami,

• drabiny i rusztowania.

Transport i składowanie materiałów

Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych

urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone

materiały  w  sposób  wykluczający  uszkodzenie  opakowań.  W  przypadku  dużych  ilości

materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku

urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w  opakowaniach

papierowych  zaleca  się  używać  samochodów  zamkniętych.  Do  przewozu  farb   w  innych

opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

Materiały  do  robót  malarskich  należy  składować  na  budowie  w  pomieszczeniach

zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Warunki przystąpienia do robót malarskich

Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu

poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod

malowanie i kontroli materiałów.

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, 

centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń 

sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz 

armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoży pod posadzki,

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie można wykonywać po:

• wykonaniu tzw. białego montażu,

• ułożeniu posadzek z przybiciem listew przyściennych i cokołów.

Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie

Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100.

Wszelkie  uszkodzenia  tynków  powinny  być  usunięte  przez  wypełnienie  odpowiednią

zaprawą i zatarte do równej powierzchni.  Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona

zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone

antykorozyjnie.

Podłoża  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odkurzone,  bez  plam  tłuszczu

i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane.

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest
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aprobata techniczna.

Malowane (impregnowane) elementy drewniane muszą mieć właściwą wilgotność.

Warunki prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

• w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić

odpowiednią wentylację.

Roboty  malarskie  należy  prowadzić  z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz

silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub  zanieczyszczeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed  przystąpieniem  do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz

materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały

wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie:

• zgodności z dokumentacją projektową,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoży,

• jakości powłok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od

zakończenia ich wykonywania.

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,

• sprawdzenie odporności na wycieranie,

• sprawdzenie przyczepności powłoki,

• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Obmiar robót malarskich

Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według

rzeczywistych  wymiarów.  Z  obliczonej  powierzchni  nie  potrąca  się  otworów  i  miejsc  nie
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malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  powłok  malarskich  elementem  ulegającym

zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót

malarskich. 

Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru

częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych

robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór ostateczny (końcowy)

Roboty  malarskie  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są  pozytywne,

a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem

merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  powłoka  malarska  nie  powinna  być

przyjęta.

Zasady rozliczenia i płatności

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane

PN-EN ISO 4618:2007  Farby i lakiery – Terminy i definicje.

PN-B-10102:1991          Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.

PN-C-81913:1998          Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.

PN-EN 927-1:2000         Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

                                              zastosowane na zewnątrz – Klasyfikacja i dobór.

PN-EN 927-2:2007         Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

                                              zastosowane na zewnątrz – Część 2: Wymagania eksploatacyjne.

PN-EN 927-3:2008         Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno 

                                              zastosowane na zewnątrz – Część 3: Badanie w naturalnych 

                                              warunkach atmosferycznych.

PN-EN 13300:2002        Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

                                              wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.

PN-EN 1062-1:2005       Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane 

                                              na zewnątrz na mury i beton – Część 1: Klasyfikacja.

PN-EN 12206-1:2005    Farby i lakiery – Powłoki na aluminium i na stopy aluminium dla 

                                              budownictwa – Część 1: Powłoki z farb proszkowych.

PN-EN 13438:2006        Farby i lakiery – Powłoki z farb proszkowych do ocynkowanych lub 

                                              szerardyzowanych wyrobów stalowych do celów konstrukcyjnych.

-65-



PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

                                                   pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 7: 

                                                   Wykonywanie i nadzór prac malarskich.

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery – Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 

                                                   pomocą ochronnych systemów malarskich – Część 8: Opracowanie 

                                                   dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji.

PN-89/B-81400                    Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć.

PN-C-81901:2002                Farby olejne i alkidowe.

PN-EN 1008:2004       Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100                   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

                                                  odbiorze. 

PN-62/C-81502           Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003     Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997                Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

                                                   chemiczne.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998       Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002       Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997                Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

                                                   chemiczne.

PN-C-81932:1997                Emalie epoksydowe chemoodporne.
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12.9. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONYWANIE ELEWACJI

KOD CPV 45450000-6

ST-B-12-12.9

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  systemu

ociepleniowego ścian z wykończeniem.

Zakres robót

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności,  mających  na  celu  wykonanie  systemu

ociepleniowego na zewnętrznych powierzchniach ścian budynku.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wymagania dotyczące właściwości materiałów

Rodzaje materiałów i elementów systemu.

Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym

w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Środek gruntujący – materiał wodorozcieńczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwór

szkła wodnego) stosowany, zależnie od rodzaju i stanu podłoża, do jego przygotowania przed

klejeniem płyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem

warstwy wykończeniowej.

Zaprawa (masa)  klejąca  –  gotowy  lub wymagający  zarobienia  z  wodą materiał  (na  bazie

cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem, zbrojony

włóknem szklanym) do klejenia płyt izolacji termicznej do podłoża, zróżnicowany zależnie od

rodzaju  izolacji  (styropian,  wełna  mineralna).  Wybór  zaprawy  ma  wpływ  na  klasyfikację

palności  wyrobu.  W  niektórych  systemach  zaprawa  klejąca  stosowana  jest  także  do

wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stożek pomiarowy): 10 ±1

cm.

Płyty termoizolacyjne – płyty ze styropianu, polistyrenu ekstrudowanego i wełny mineralnej

mają  zastosowanie  jako  izolacja  termiczna.  Mocowane  są,  zależnie  od  rodzaju  podłoża,

wysokości  budynku  i  położenia  na  ścianie  –  metodą  klejenia,  za  pomocą  łączników

mechanicznych.

Łączniki  mechaniczne –  kołki  rozporowe – wkręcane lub wbijane,  wykonane  z  tworzywa

sztucznego  (nylon,  polipropylen,  poliamid,  polietylen)  lub  z  blachy  stalowej,  z  rdzeniem

metalowym lub z tworzywa. Wyposażone są w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w krążki

termoizolacyjne, zmniejszające efekt powstawania mostków termicznych.
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Siatka  zbrojąca  –  siatka  z  włókna  szklanego  (impregnowanego  przeciwalkalicznie)

o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą.

Zaprawy (masy) tynkarskie – masy silokonowe (gotowe materiały do wykonywania tynków

cienkowarstwowych).

Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe):

• profile cokołowe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, służące do systemowego

ukształtowania dolnej krawędzi powierzchni, mocowane do podłoża za pomocą kołków

rozporowych,

• narożniki  ochronne  –  elementy  z  włókna  szklanego  (siatki),  PCW,  blachy  stalowej

i aluminiowej (z ramionami z siatki), służące do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawędzi

(narożników budynków, ościeży itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

• listwy  krawędziowe  –  elementy  ze  stali  nierdzewnej  (aluminium)  służące  do

wykonywania styków z innymi materiałami (np. ościeżnicami),

• profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z włókna szklanego, służące do kształtowania

szczelin dylatacyjnych na powierzchni,

• taśmy  uszczelniające  –  rozprężne  taśmy  z  elastycznej,  bitumizowanej  pianki

(poliuretanowej)  do  wypełniania  szczelin  dylatacyjnych,  połączeń  z  ościeżnicami,

obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

• pianka uszczelniająca – materiał do wypełniania nieszczelnych połączeń między płytami

izolacji termicznej,

• siatka pancerna – siatka z włókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500

g/m2),  do  wykonania  wzmocnionej  warstwy  zbrojonej  w  strefach  o  podwyższonym

oddziaływaniu mechanicznym (np. do wysokości 2 m ponad poziomem terenu),

Wariantowe stosowanie materiałów

Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych.

Wyroby  do  systemów  ociepleniowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają

następujące warunki:

• są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej,

• są właściwie oznakowane i opakowane,

• spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

• producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 

lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne 

stosowania wyrobów.

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  ociepleniowych  wyrobów  nieznanego

pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
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dziennika budowy.

Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych.

Wszystkie  materiały  powinny  być  dostarczane  w  oryginalnych  opakowaniach

i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

Podstawowe zasady przechowywania: 

• środki  gruntujące,  gotowe  masy  (zaprawy,  kleje),  farby  –  przechowywać  w  szczelnie

zamkniętych  opakowaniach,  zabezpieczonych  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem

i działaniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

• materiały suche – przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach

suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

• izolacja termiczna – płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych

przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

• siatki zbrojące, listwy, profile, okładziny – przechowywać w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

Do  prowadzenia  robót  na  wysokości  –  wszystkie  typy  rusztowań  i  urządzeń  transportu

pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych.

Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do

mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych.

Do  transportu  i  przechowywania  materiałów  –  opakowania  fabryczne,  duże  pojemniki

(silosy, opakowania typu „big bag”) do materiałów suchych i o konsystencji past.

Do nakładania mas i zapraw – tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace,

kielnie,  szpachelki,  łaty)  oraz do podawania  i  nakładania  mechanicznego (pompy,  pompy

mieszające,  agregaty,  pistolety  natryskowe),  także  w  systemowym  zestawieniu

z pojemnikami na materiały.

Do  cięcia  płyt  izolacji  termicznej  i  kształtowania  ich  powierzchni  i  krawędzi  –  szlifierki

ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i powierzchni płyt.

Do  mocowania  płyt  –  wiertarki  zwykłe  i  udarowe,  osprzęt  (nasadki)  do  kształtowania

otworów (zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych).

Do kształtowania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzędzia do

modelowania powierzchni.

Pozostały sprzęt – przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp.

Transport materiałów

Wyroby  do  robót  ociepleniowych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu

samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  jednostkach  ładunkowych  (na  paletach)  należy

prowadzić  sprzętem  mechanicznym,  wyposażonym  w  osprzęt  widłowy,  kleszczowy  lub

chwytakowy.
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Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  transportowanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.  Ręczny

załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi

pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki.

Przy  załadunku  wyrobów  należy  przestrzegać  zasad  wykorzystania  pełnej  ładowności

jednostki  transportowej.  Do  zabezpieczenia  przed  przemieszczaniem  i  uszkodzeniem

jednostek ładunkowych w czasie transportu należy stosować: kliny, rozpory i bariery.

Do  zabezpieczenia  wyrobów  luzem  w  trakcie  transportu  należy  wykorzystać  materiały

wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty styropianowe,

ścinki pianki poliuretanowej.

Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem ocieplenia budynku należy:

• zamurować i wypełnić przebicia, bruzdy i ubytki,

• wykonać  cały  zakres  robót  dekarskich  (pokrycia,  odwodnienie,  obróbki  blacharskie),

montażu  (i  wymiany)  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zewnętrznej,  przejść  i  przyłączy

instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania ocieplenia,

• wykonać roboty,  mające wpływ na sytuację wilgotnościową podłoża, przede wszystkim

tynki wewnętrzne i jastrychy,

• wykonać zabezpieczenia stolarki, ślusarki, okładzin i innych elementów elewacji.

Wymagania dotyczące podłoża pod roboty ociepleniowe

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  wykonać  ocenę  podłoża,  polegającą  na  kontroli  jego

czystości, wilgotności, twardości, nasiąkliwości i równości.

Próba odporności na ścieranie – ocena stopnia zapylenia,  osypywania się powierzchni lub

występowania  pozostałości  wykwitów  i  spieków  za  pomocą  dłoni  lub  czarnej,  twardej

tkaniny.

Próba  odporności  na  skrobanie  (zadrapanie)  –  wykonanie  krzyżowych  nacięć  i  zrywanie

powierzchni lub ocena zwartości i nośności podłoża oraz przyczepności istniejących powłok

za pomocą rylca.

Próba  zwilżania  –  ocena  chłonności  (nasiąkliwości)  podłoża  za  pomocą  mokrej  szczotki,

pędzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie  równości  i  gładkości  –  określenie  wielkości  odchyłek  ścian  od  płaszczyzny

i kierunku pionowego. Dopuszczalne wartości zależne są od rodzaju podłoża. Określone są

one w odpowiednich normach przedmiotowych.

Ilość i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umożliwić uzyskanie wyników,

miarodajnych dla całej powierzchni podłoża na obiekcie.

Kontroli  wymaga także wytrzymałość  powierzchni  podłoży.  Dotyczy  to  przede wszystkim

podłoży istniejących – zwietrzałych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W

przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości należy wykonać jej badanie metodą „pull
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off”,  przy zastosowaniu urządzenia badawczego (testera,  zrywarki).  Można także wykonać

próbę odrywania przyklejonych do podłoża próbek materiału izolacyjnego.

Przygotowanie podłoża

Zależnie od typu i stanu podłoża (wynik oceny) należy przygotować je do robót zasadniczych:

• oczyścić  podłoże  z  kurzu  i  pyłu,  usunąć  zanieczyszczenia,  pozostałości  środków

antyadhezyjnych  (olejów  szalunkowych),  mleczko  cementowe,  wykwity,  luźne  cząstki

materiału podłoża,

• usunąć  nierówności  i  ubytki  podłoża  (skucie,  zeszlifowanie,  wypełnienie  zaprawą

wyrównawczą),

• usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego wyschnięcia,

• w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń, spękań, odspajających się

tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie stalowymi

szczotkami,  metoda  strumieniowa  (różne  rodzaje  ścierniw),  ciśnieniowa)  należy

dostosować  do  rodzaju  i  wielkości  powierzchni  podłoża,  powstałe  ubytki  wypełnić

zaprawą wyrównawczą,

• wykonać  inne  roboty  przygotowawcze  podłoża,  przewidziane  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej szczegółowej oraz przez producenta systemu,

• wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być  zabezpieczone

antykorozyjnie.

Wykonanie ocieplenia

Prace  ociepleniowe  należy  prowadzić  w  sprzyjających  warunkach  atmosferycznych.

Temperatura  podłoża  i  otoczenia,  zarówno  w  trakcie  prac  jak

i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna wynosić  od +5°C do +25°C.

Elewacja  powinna  zostać  osłonięta  i  zabezpieczona  przed  wpływem  opadów

atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem oraz działaniem silnego wiatru. Podłoże

powinno  być  stabilne,  nośne,  suche,  czyste  i  pozbawione  elementów  zmniejszających

przyczepność  materiałów  mocujących  warstwę  izolacji.  Wszelkie  nierówności  należy

zniwelować zaprawą tynkarską. Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt

termoizolacyjnych należy poprowadzić na ścianie linki pomocnicze w kierunkach poziomych

i pionowych, celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny. Płyty należy układać

od dołu do góry rozmieszczając  je  pasami  poziomymi,  z  przewiązaniem na narożach „na

mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). Płyty należy dociskać równomiernie,

np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy

równość powierzchni.  Brzeg płyt  musi  być całkowicie przyklejony.  Po stwardnieniu kleju

ewentualne  szczeliny  większe  niż  2  mm  wynikające  z  dopuszczalnych  nierówności  płyt

termoizolacyjnych  należy  wypełnić  klinami  z  tej  samej  izolacji.  W  przypadku  szczelin

mniejszych niż 4 mm do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu

-71-



mas  uszczelniających.  Głównym  elementem  mocującym  płyty  do  podłoża  jest  zaprawa

klejąca. Nakłada się ją na powierzchnię płyty metodą "obwodowo-punktową". Jest to metoda

stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość

zaprawy,  aby uwzględniając nierówności  podłoża i  możliwą do podłożenia warstwę kleju

(ok.  1  do  2cm)  zapewnić  minimum  40%  efektywnej  powierzchni  przyklejenia  płyty  do

podłoża. Po obwodzie płyty (wzdłuż jej krawędzi) należy nanieść około 3-5 cm szerokości

pasmo zaprawy  i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy. Zaprawę

klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych (nigdy na podłoże). Po upływie

24 godzin od przyklejenia płyt  należy zastosować dodatkowe mocowanie w postaci kołków

plastikowych  w  ilości  około  8  szt.  na  1m2.  Głębokość  zakotwienia  kołków

w  warstwie  konstrukcyjnej  ściany  powinna  wynosić  min.  8  cm.  Do  wykonania  warstwy

zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Prace

należy  rozpocząć  od przeszlifowania  ewentualnych nierówności  płaszczyzny  płyt.  W celu

zwiększenia  odporności  warstwy  termoizolacji  na  uszkodzenia  mechaniczne,  w narożach

ościeży drzwi i okien należy wkleić aluminiowe listwy narożne. W dalszej kolejności należy

wzmocnić powierzchnie ścian w sąsiedztwie styku pionowych i poziomych naroży otworów

okiennych  i  drzwiowych,  poprzez  zatopienie  w  zaprawie  pasków  siatki

o  wymiarach  ok.  20x30  cm.  Paski  te  powinny  być  ustawione  pod  kątem  45°  do  linii

wyznaczonych  przez  krawędzie  ościeży.  W celu  zamocowania  warstwy zbrojnej  na  płyty

termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza równomiernie pacą ze

stali nierdzewnej tworząc warstwę z materiału klejącego. Na tak przygotowanej warstwie

natychmiast  rozkłada  się  siatkę  zbrojącą  i  zatapia  w  niej  przy  użyciu  pacy  ze  stali

nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie

zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zbrojona musi być warstwą ciągłą, tzn.

że kolejne pasy siatki muszą być układane z zakładem min. 10 cm. Zakłady siatki nie mogą

pokrywać się ze spoinami płyt termoizolacyjnych.

Warstwę wykończeniową ścian stanowią płytki klinkierowe, mocowane za pomocą zaprawy

klejącej, mrozoodpornej o zwiększonej elastyczności.

Warstwę wykończeniową kominów stanowią tynki cienkowarstwowe silikonowe.

Kontrola jakości robót

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów,

które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

Badania materiałów

Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku

budowy,  dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących

wysyłce  materiałów  przez  producenta,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z

wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Badania w czasie robót
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Jakość i funkcjonalność systemu zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych

etapów  systemowo  określonych  robót.  Z  tego  względu,  w  czasie  wykonywania  robót

szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy

to przede wszystkim:

• kontroli  przygotowania  podłoża  –  nośności,  czystości,  wilgotności,  nasiąkliwości

(wykonania warstwy gruntującej), równości powierzchni,

• kontroli  jakości  klejenia  płyt  izolacji  termicznej  –  montażu  profili  cokołowych,

przyklejenia  płyt  na  powierzchni  i  krawędziach,  szczelności  styków  płyt,  wypełnienia

szczelin, czystości krawędzi płyt,

• kontroli  wykonania  mocowania  mechanicznego  –  rozmieszczenia  i  rozstawu  kołków

rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie

lub do 1 mm poza nią),

• kontroli  wykonania  warstwy  zbrojonej  –  zbrojenia  ukośnego  otworów,  zabezpieczenia

krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości

powierzchni  warstwy  zbrojonej,  wykonania  jej  gruntowania,  mocowania  profili.

Wykonanie systemu nie powinno powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej,

tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości większej niż 0,2 mm,

• kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu

wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

• kontroli  wykonania  warstwy  wykończeniowej:  tynku  –  pod  względem  jednolitości,

równości, koloru, faktury; malowania – pod względem jednolitości i koloru.

Badania w czasie odbioru robót

Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich

wymagań, dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

• zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz

z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

• prawidłowości przygotowania podłoża,

• prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy  badaniach w czasie  odbioru robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań dokonanych

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Obmiar robót

Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania.

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn

długości  ścian  w  stanie  surowym  w  rozwinięciu  przez  wysokość  mierzoną  od  wierzchu

cokołu (dolnej krawędzi) do górnej krawędzi warstwy ocieplanej.
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Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1

m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w

metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi

i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

Podstawa rozliczenia robót

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Dokumenty odniesienia

PN-EN 13163:2004    Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu 

                                          (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

                                          systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005     Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone 

                                          systemy ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja.
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12.10. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  BETONOWEJ

KOD CPV 45233253-7

ST-B-13-12.10

Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

Zakres robót

Ustalenia  zawarte  w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych

z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm.

Określenia podstawowe 

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego

niebarwionego  lub  barwionego,  jedno-  lub  dwuwarstwowego,  charakteryzujący  się

kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.

Krawężnik -  prosty  lub  łukowy  element  budowlany  oddzielający  jezdnię  od  chodnika,

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą

niż 1,0 m.

Obrzeże -  element budowlany,  oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.

Pozostałe  określenia  podstawowe  są  zgodne  z  obowiązującymi,  odpowiednimi  polskimi

normami i z definicjami podanymi w „Wymaganiach ogólnych” niniejszej specyfikacji. 

Materiały

Betonowa kostka brukowa

Klasyfikacja betonowych kostek brukowych:

Betonowa  kostka  brukowa  może  mieć  następujące  cechy  charakterystyczne,  określone

w katalogu producenta:

(1). Odmianę:

(a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),

(b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm.

(2). Barwę:

(a) kostka szara, z betonu niebarwionego,

(b) kostka kolorowa, z betonu barwionego.

(3). Wzór (kształt) kostki: np. prostokątny typu Holland.

(4). Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:
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(a) długość: 200 mm,

(b) szerokość: 0,5 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm (połówki),

(c) grubość: 80 mm.

Pożądane jest,  aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i  siatki spoin

oraz  umożliwiały  wykonanie  warstwy  o  szerokości  1,0  m  lub  1,5  m  bez  konieczności

przecinania  elementów  w  trakcie  ich  wbudowywania  w  nawierzchnię.  Kostki  mogą  być

produkowane  z  wypustkami  dystansowymi  na  powierzchniach  bocznych  oraz

z ukosowanymi krawędziami górnymi.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym:

Wymagania  techniczne  stawiane  betonowym  kostkom  brukowym  stosowanym  na

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony

w tablicy 1.

Tablica  1.  Wymagania wobec betonowej  kostki  brukowej,  ustalone w PN-EN 1338 [2]  do

stosowania  na  zewnętrznych  nawierzchniach,  mających  kontakt  z  solą  odladzającą

w warunkach mrozu.
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W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np.

na nawierzchniach wewnętrznych nienarażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania

wobec kostki należy odpowiednio dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].

Kostki  kolorowe  powinny  być  barwione substancjami  odpornymi  na  działanie  czynników

atmosferycznych,  światła  (w tym  promieniowania  UV)  i  silnych  alkaliów  (m.in.  cementu,

który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek).

Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki

żelaza,  tlenek  chromu,  tlenek  tytanu,  tlenek  kobaltowoglinowy  (nie  należy  stosować  do

barwienia: sadz i barwników organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni

kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów

fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do

2-3 lat. Składowanie kostek:

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.

Krawężniki, obrzeża

Jeśli  dokumentacja  projektowa,  ST  lub  Inżynier  Nadzoru  nie  ustalą  inaczej,  to  do

obramowania nawierzchni z kostek i płyt można stosować:

(a) krawężniki betonowe,

(b) obrzeża betonowe,

Krawężniki,  obrzeża  i  ścieki  mogą  być  ustawiane  (jeżeli  przewiduje  to  dokumentacja

projektowa) na:

(a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej,

(b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych,

Krawężniki  i  obrzeża  mogą  być  przechowywane  na  składowiskach  otwartych,

posegregowane  według  typów,  rodzajów,  odmian  i  wielkości.  Należy  układać  je

z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.

Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  „Wymaganiach  ogólnych”  niniejszej

specyfikacji. 
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Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki 

Wykonawca  przystępujący  do wykonania  nawierzchni  powinien wykazać  się  możliwością

korzystania z następującego sprzętu: 

• betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-

piaskowej, 

• ubijaków ręcznych i mechanicznych, do ubijania kostki i płyt, 

• wibratorów  płytowych  i  lekkich  walców  wibracyjnych,  do  ubijania  kostki  i  płyt  po

pierwszym ubiciu ręcznym.

Transport

Transport  

Kostkę i krawężniki przewozi się dowolnymi środkami transportowymi.

Kruszywo  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportowymi  w  warunkach

zabezpieczających je przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem. 

Wykonanie robót 

Podłoże i koryto

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed

nadmiernym  zawilgoceniem  i  ujemnymi  skutkami  przemarzania,  zgodnie  z  dokumentacją

projektową. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie

z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja  nawierzchni  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową  lub  ST.

Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki

brukowej (jeżeli przewiduje to dokumentacja projektowa) na:

(a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

(b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego.

Podstawowe  czynności  przy  wykonywaniu  nawierzchni,  z  występowaniem  podbudowy,

podsypki  cementowo-piaskowej  i  wypełnieniem  spoin  zaprawą  cementowo-piaskową,

obejmują:

(1). Wykonanie podbudowy,

(2). Wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków),

(3). Przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej,

(4). Ułożenie kostek z ubiciem,

(5). Przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin,

(6). Wypełnienie szczelin dylatacyjnych,

(7). Pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej

powinien być zgodny z dokumentacją projektową.
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Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST.

Krawężniki  i  obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni

z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu

ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. Jeśli

dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po

zagęszczeniu  3¸5  cm.  Dopuszczalne  odchyłki  od  zaprojektowanej  grubości  podsypki  nie

powinny przekraczać ± 1 cm.

Podsypkę cementowo-piaskową stosuje  się  z  zasady przy  występowaniu podbudowy  pod

nawierzchnią  z  kostki.  Podsypkę  cementowo-piaskową  przygotowuje  się  w  betoniarkach,

a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:

• współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R28 = 5 MPa.

W praktyce,  wilgotność układanej podsypki  powinna być taka,  aby po ściśnięciu podsypki

w dłoni  podsypka nie rozsypywała się i  nie było na dłoni  śladów wody,  a  po naciśnięciu

palcami  podsypka rozsypywała się.  Rozścielenie  podsypki  cementowo-piaskowej  powinno

wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być

wyprofilowana  i  zagęszczona  w  stanie  wilgotnym,  lekkimi  walcami  (np.  ręcznymi)  lub

zagęszczarkami wibracyjnymi.

Jeśli  podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu

nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.

Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek

o  około  20  m.  Całkowite  ubicie  nawierzchni  i  wypełnienie  spoin  zaprawą  musi  być

zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce.

Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kształt,  wymiary,  barwę  i  inne  cechy  charakterystyczne  kostek  powinny  być  zgodne

z  dokumentacją  projektową  lub  ST,  a  w  przypadku  braku  wystarczających  ustaleń

Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek,

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie po 1 m2 wstępnie wybranych kostek,

wyłącznie na podsypce piaskowej.

Ułożenie  nawierzchni  z  kostki  (płyt)  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się

wykonywać  przy  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż  +5oC.  Dopuszcza  się  wykonanie

nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0oC do +5oC, przy

czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym

przewodnictwie  ciepła  (np.  matami  ze  słomy,  papą  itp.).  Nawierzchnię  na  podsypce
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piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.

Na większym fragmencie  robót  zaleca  się  stosować  kostki  dostarczone w tej  samej  partii

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie

kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie  ręczne  zaleca  się  wykonywać  na  mniejszych  powierzchniach,  zwłaszcza

skomplikowanych  pod  względem  kształtu  lub  wymagających  kompozycji  kolorystycznej

układanych deseni  oraz różnych wymiarów i  kształtów kostek.  Układanie kostek powinni

wykonywać przyuczeni brukarze.

Układanie  mechaniczne  zaleca  się  wykonywać  na  dużych  powierzchniach  o  prostym

kształcie,  tak  aby  układarka  mogła  przenosić  z  palety  warstwę  kształtek  na  miejsce  ich

ułożenia  z  wymaganą  dokładnością.  Kostka  do  układania  mechanicznego  nie  może  mieć

dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj.

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda

warstwa na palecie musi  być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki  nie

przywierały  do  siebie.  Układanie  mechaniczne  zawsze  musi  być  wsparte  pracą  brukarzy,

którzy  uzupełniają  przerwy,  wyrabiają  łuki,  dokładają  kostki  w  okolicach  studzienek  i

krawężników.

Kostkę  układa  się  około  1,5  cm  wyżej  od  projektowanej  niwelety,  ponieważ  po  procesie

ubijania  podsypka  zagęszcza  się.  Powierzchnia  kostek  położonych  obok  urządzeń

infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm

do 5 mm powyżej  powierzchni  tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej  korytek

ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia  przestrzeni  przy krawężnikach,  obrzeżach  i  studzienkach można  używać

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

Dzienną  działkę  roboczą  nawierzchni  na  podsypce  cementowo-piaskowej  zaleca  się

zakończyć prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w

celu wytworzenia  oporu dla ubicia kostki  ułożonej  na  stałe.  Przed dalszym wznowieniem

robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć

wraz z podsypką.

Ubicie  nawierzchni  należy  przeprowadzić  za  pomocą  zagęszczarki  wibracyjnej  (płytowej)

z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie

nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie

w  kierunku  poprzecznym  kształtek.  Ewentualne  nierówności  powierzchniowe  mogą  być

zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie
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kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5

mm. W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek

utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku

podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. Wypełnienie

spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub,

po  obfitym  polaniu  wodą  -  wmieceniu  papki  piaskowej  szczotkami  względnie

rozgarniaczkami

Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej po jej wykonaniu należy przykryć warstwą

wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do

10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC)

do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do

użytku.

Kontrola jakości robót 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

• uzyskać  wymagane  dokumenty,  dopuszczające  wyroby  budowlane  do  obrotu

i powszechnego stosowania (aprobaty  techniczne,  certyfikaty  zgodności,  deklaracje

zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

• wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót,

• sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do

akceptacji.

Badania w czasie robót 

Częstotliwość  oraz  zakres  badań  i  pomiarów  w  czasie  robót  nawierzchniowych  z  kostki

podaje tab. 2.
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Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót

Badania po ukończeniu robót

Zakres  badań  i  pomiarów  wykonanej  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej  podano

w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni.

Obiór robót

Ogólne zasady odbioru robót

Roboty  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wymaganiami
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Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki

pozytywne.

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,

• ewentualnie wykonanie podbudowy,

• ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,

• wykonanie podsypki pod nawierzchnię,

• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.

Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy.

Przepisy związane 

PN-EN 197-1:2002   Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                        cementu powszechnego użytku.

PN-EN 1338:2005     Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań .

PN-EN 13242:2004  Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

                                        stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 1008:2004     Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie

                                        i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody 

                                        odzyskanej z procesów produkcji betonu.

BN-64/8931-01        Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

BN-68/8931-04        Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.
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